
Rekonstrukcija cest v občini Šenčur v letu 2009 

(javni razpis objavljen 07.04.2009 na portalu javnih naročil Ur. listu RS št. JN2742/2009)  

  

 - 1 -   

 

 

 

 

 
 

REKONSTRUKCIJA CEST V OBČINI ŠENČUR V LETU 2009 
 

razpisna dokumentacija  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APRIL  2009  
 



Rekonstrukcija cest v občini Šenčur v letu 2009 

(javni razpis objavljen 07.04.2009 na portalu javnih naročil Ur. listu RS št. JN2742/2009)  

  

 - 1 -   

 

KAZALO:            1 

1.  Splošni podatki          2 
1.1 Podatki o naročniku          2 
1.2 Predmet javnega naročila         2 
1.3 Rok izvedbe           2 
1.4 Vrsta postopka          2 
1.5 Jezik v katerem mora biti napisana ponudba      2 
1.6 Dodatne tehnične informacije        2 
1.7 Izločitveni faktorji          3 
2. Podatki o obvezni vsebini ponudbene dokumentacije (obrazec ponudbe)  3 

Priloga 1: Obrazec “podatki o ponudbi” 

       Priloga 2: “Izjava ponudnika po 1. odstavku 42. člena ZJN-2”: 

            Priloga 3: Potrdila o poslovno organizacijski usposobljenosti    3 
Priloga 4: Garancija za resnost ponudbe       3 
Priloga 5: Podatki o tehnološki usposobljenosti      3 
Priloga 6: Podatki o kadrih s katerimi razpolaga ponudnik                3 
Priloga 7: Podatki o trenutni zasedenosti naprav oz. o prostih kapacitetah              4 
Priloga 8: Dosedanje delovne izkušnje (reference)                 4 
Priloga 9: Podatki o pogojih  izvedbe       4 
Priloga 10: Garancijski pogoji                   4 
Priloga 11: Cena, plačilni pogoji, opcija ponudbe, cenik kalkulativnih elementov             4 
Priloga 12: Osnutek pogodbe                    5 
Priloga 13: Izjava          5 
Priloga 14: podizvajalske pogodbe        5 
Priloga 15: Pismo o nameri za dobavo asfalta                                                                     5 

3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika      5 
 Cena                        5 

Reference                      6 
4. Oddaja ponudb          6 
5. Odpiranje ponudb          6 
6. Obvestilo o izidu          7 
7. Prepovedana dejanja         7 
8. Revizija           7 
9. Ostale določbe          7 
10. Tehnično poročilo                8-21 
11. Popis del                22-41 
12. Priloge 1-15                42-64 
    
  
 
 
 
 
 
 
 



Rekonstrukcija cest v občini Šenčur v letu 2009 

(javni razpis objavljen 07.04.2009 na portalu javnih naročil Ur. listu RS št. JN2742/2009)  

  

 - 2 -   

1. Splošni podatki 
 
Naročnik Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur, s tem razpisom  vabi vse zainteresirane 
ponudnike, da oddajo svoje ponudbe in  sodelujejo v postopku javnega naročila za rekonstrukcijo cest v 
občini Šenčur v letu 2009. 

 
1.1. Podatki o naročniku: 
Občina Šenčur, 
Kranjska cesta 11 
4208 Šenčur  

 

1.2. Predmet javnega naročila: 
Predmet razpisa je izgradnja: 

- Ureditev LC Šenčur  - Trata v dolžini 1180 m 
- Gradnja vodovoda in fekalne kanalizacije v Sajovčevem naselju v Šenčurju (l=400m) 
- Rekonstrukcija ceste Voklo-Prebačevo 
- Rekonstrukcija LC Tacen – Trboje – Kranj 3. faza: Trboje – Občinska meja 
- Ureditev ceste Srednja vas - Luže. 

                      

1.3. Rok izvedbe: 

Rok izvedbe dokončanja del do 30.11.2009. 

                                       

1.4. Vrsta postopka: 

Postopek za oddaj javnega naročila je odprti postopek. 

 
1.5. Jezik, v katerem mora biti ponudba izdelana: 
Ponudba mora biti napisana v slovenskem jeziku. 
 

1.6. Dodatne tehnične informacije o razpisu 
 

Ponudniki lahko dobijo informacije v zvezi z izdelavo ponudbe in pojasnila k razpisni dokumentaciji 
pri Občini Šenčur, g. Aleš Puhar,  E-mail:  obcina.puhar@sencur.si; fax: 04/251 91 11  na osnovi pisnih 
vprašanj oz. vprašanj po telefaksu, ki bodo prispeli najpozneje do 11.05.2009 do 12.ure. Pisni odgovori 
bodo posredovani na portal javnih naročil. 
 

1.7. Izločitveni faktorji 

 
Pred odpiranjem ponudb: 

• če ponudba ni prispela ali ni bila vročena pravočasno 
• če ponudba ni bila pravilno opremljena 
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Pri odpiranju ponudb: 
• če ponudnik v ponudbi ne predloži enega ali več sestavnih delov ponudbe oziroma dokumentov 
• če ponudba ni zvezana z vrvico in zapečatena 

 
Pri pregledu in ocenjevanju ponudb: 

• če ponudba ne izpolnjuje v celoti zahtev iz razpisne dokumentacije 
 

2. Podatki o obvezni vsebini ponudbene dokumentacije (obrazec ponudbe) 

Obrazec ponudbe je v prilogi Obrazec ponudbe in ga je mogoče izpolniti ročno. Popis del se bo podal 
ponudnikom, na zahtevo, po elektronski pošti za lažji izračun ponudbe. Popis del se mora izpolniti 
ročno! 

 

Priloga 1: “Podatki o ponudbi”: 
V obrazec “Podatki o ponudbi” vpišite osnovne podatke o ponudbi. Izpolnjena kopija obrazca je 
priloga k zapisniku o odpiranju ponudb. 

 

Priloga 2: “Izjava ponudnika po 1. odstavku 42. člena ZJN-2”: 
Ponudnik mora predložiti izjavo, da niso storili dejanj iz prvega odstavka 42. člena ZJN-2 
 

Priloga 3: Potrdila o poslovno organizacijski in finančni usposobljenosti: 
a) dokazila o registraciji (za pravne osebe izpisek iz sodnega registra z opisom dejavnosti, ki ne sme 

biti starejši od treh mesecev, za samostojne podjetnike pa priglasitev pri davčnem organu), 
b) potrdilo, da proti ponudniku ni uveden postopek prisilne poravnave, stečajni postopek ali 

postopek likvidacije, ki ni starejše od 30 dni, 
c) potrdilo  davčnega organa, da ima ponudnik poravnane vse obveznosti iz naslova davkov, taks in 

drugih dajatev, določenih z zakonom, ki ni starejše od 30 dni 
d) potrjena obrazca BON 1 in BON 2 ali potrjen obrazec BON 3, ki niso starejša od 30 dni, za 

samostojne podjetnike pa potrjeno davčno napoved za leto 2007. 
e) Predložiti izjavo, da ni bil obsojen s pravnomočno sodbo za prestopke z njegovim poklicnim 

ravnanjem 
 

Priloga 4: Garancija za resnost ponudbe: 

  Ponudnik mora predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe v višini 10% od ponujene vrednosti   
del, ki mora veljati 60 dni od datuma odpiranja ponudb 

 

Priloga 5: Podatki  o tehnološki usposobljenosti: 
  Navedite podatke o vrsti in količini strojev in naprav s katerimi  boste opravili predvidena dela. 
 

  Priloga 6: Podatki o kadrih s katerimi razpolaga ponudnik 

  Navedite podatke o seznamu sodelujočih in njihovi strokovni usposobljenosti. 
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  Priloga 7: Podatki o trenutni zasedenosti naprav oz. o prostih kapacitetah  s katerimi bo              
ponudnik lahko zagotovil nemoteno delo 

     Ponudnik mora ostale aktivnosti prilagoditi tako, da v primeru pridobitve naročila v pogodbenem 
roku zagotovi  strojno opremo in delovno silo za pričetek del. 

  Priloga 8:  Dosedanje delovne izkušnje (reference) 
a) Navedite enaka ali podobna dela, ki ste jih uspešno opravili v zadnjih 5 letih,  
b) Navedite tudi vsa ostala večja gradbena dela, ki ste jih uspešno opravili v zadnjih 5 letih. 

 
Za vsa navedena dela  navedite ime objekta, leto izvedbe, fizični obseg del (dolžina trase ipd.) 
vrednost investicije v EUR,  naslov investitorja in od investitorja potrjene reference s področja 
rekonstrukcij cest, gradnje kanalizacije in vodovoda, ter ime in priimek  kontaktne osebe investitorja. 
 

Priloga 9:  Podatki o pogojih izvedbe 
a. Dostavite terminski plan izvedbe. 
b. Navedite podatke o delovnem času  in načinu organiziranja  delovišča. 
 

Priloga 10: Garancijski pogoji  
Navedite  garancijske pogoje in garancijsko dobo za vgrajeni material  in opravljena gradbena dela. 
(Izbrani izvajalec bo ob zaključku del moral predložiti bančno garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku v višini 10 % pogodbenih del z dobo trajanja minimalno 5 let od opravljene 
primopredaje del). 
 

Priloga 11: Cena, plačilni pogoji, opcija ponudbe, cenik kalkulativnih elementov 
a) Podatke o ceni  (v EUR oz. v EUR/enoto) vnesite v obrazec popisa del ročno. Popust morajo 

ponudniki upoštevati v enotni ceni posamezne postavke. 
b) Plačilni pogoji : 80 % plačila na podlagi začasnih mesečnih situacij, rok plačila najmanj 60 dni 

od potrditve situacije. 10 % po opravljeni primopredaji del, 10% po pridobitvi uporabnega 
dovoljenja. Rok plačila je najmanj 60 dni od opravljenega posameznega primopredajnega 
zapisnika. 

c) Način spremembe cen: Pogodbene cene so ves čas gradnje fiksne. Izvajalec ni upravičen do 
podražitev 

d) Opcija ponudbe: Navedite podatek do kdaj je ponudba veljavna. (Ponudba mora biti veljavna 
vsaj 90 dni od odpiranja ponudb). 

e)     Cenik kalkulativnih elementov (ponudnik priloži cenike materialov, mehanizacije, 
polizdelkov   in kalkulativne osnove za plače)                       
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Priloga 12: Osnutek pogodbe  
  Ponudnik  ročno izpolni obrazec ponudbe, s tem, da v siva polja vnese manjkajoče podatke. Izpolnjeni 

osnutek pogodbe je sestavni del ponudbe.  
 

Priloga 13:  Izjava  

Ponudnik mora podati izjavo, da se strinja z vsemi pogoji navedenimi v razpisni dokumentaciji.  

 

Priloga 14:  Podizvajalske pogodbe 
  Priložiti podpisane pogodbe o sodelovanju z vsemi podizvajalci, ki jih navaja v ponudbi, iz katere 

bo nedvoumno razvidno naslednje: 
• vrsta del, ki jih bo izvajal podizvajalec, 
• izjava podizvajalca, da je imel ponudnik v obdobju enega leta pred pričetkom naročila ves čas  
• pravočasno in v celoti do njega poravnane vse svoje zapadle obveznosti, 
• izjava podizvajalca, da je seznanjen z navodili ponudnikom in razpisnimi pogoji ter merili za  
• dodelitev javnega naročila in da z njimi v celoti soglaša, 
• izjava podizvajalca, da je seznanjen s plačilnimi pogoji iz razpisne dokumentacije in 
• izjava podizvajalcev, da soglašajo s ponudbenimi cenami za njihova dela, ki jih je v ponudbi 

podal ponudnik. 
   
   Priloga 15:  Pismo o nameri za dobavo asfalta 
   Priložiti podpisano pismo o nameri za dobavo asfalta na objekt v skladu z terminskim planom 
izvedbe. 

 

3. Merila za izbiro najugodnejšega ponudnika 
Kot merila pri izbiri najugodnejšega ponudnika se upoštevajo: cena 80 in reference 20. 

 
Merilo ponder 
cena  80 

reference 20 
 

a. ponudbena cena;                                    maksimalno  80 točk 
 
•  najnižja ponudbena cena                80 točk 
•  ponudbena cena v območju od 100,01 do 103,00%   75 točk 
•  ponudbena cena v območju od 103,01 do 106,00%   70 točk 
•  ponudbena cena v območju od 106,01 do 109,00%   60 točk 
•  ponudbena cena v območju od 109,01 do 112,00%   50 točk 
•  ponudbena cena v območju od 112,01 do 115,00%   40 točk 
•  ponudbena cena v območju od 115,01 do 120,00%   30 točk 
•  ponudbena cena v območju nad 120,01%               20 točk 
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b. reference  v zadnjih 3 letih;      maksimalno   20 točk 
 

Točke se delijo po naslednjem kriteriju: 
 
• pet naročil vrednosti nad 0,50 mio EUR,                                                                      4 točke 
      
• dve naročili vrednosti nad 0,60 mio EUR in tri naročila nad 0,75 mio EUR                 8 točk 

     
• dve naročili vrednosti nad 0,75 mio EUR in tri naročila nad 1,00 mio EUR     12 točk 

                            
• dve naročili vrednosti nad 1,0 mio EUR in tri naročila nad 1,25 mio EUR    16 točk 

 
• več kot tri naročila vrednosti nad 1,50 mio EUR ,                                                        20 točk         

               
  
    Vmesnih variant referenc in vrednotenj točk ni!                                

 
Opomba: Ponudba, v kateri ne bo nobene potrjene reference s področja izvedbe kanalizacije oziroma 
rekonstrukcije ceste,  bo zavrnjena kot nepravilna. 
 
V primeru da dve ali več ponudb doseže enako število točk, velja kot 1. kriterij cena, kot 2. kriterij  pa 
reference. 

 

4. Oddaja ponudb 

 
Ponudniki morajo  svoje ponudbe oddati v zaprti ovojnici in primerno označene. V desnem spodnjem 
kotu mora biti naslov naročnika:   “  Občina Šenčur 
                                                           Kranjska cesta 11 

            4208 Šenčur” 
 

V levem spodnjem kotu  mora biti napisano: 

»Ne odpiraj! Javni razpis ZA Rekonstrukcijo cest v občini Šenčur v letu 2009«, z navedbo številke  
objave v   uradnem listu,na hrbtni strani pa mora biti napisano ime, oziroma firma in naslov pošiljatelja. 

Ponudba mora biti zvezana z vrvico in zapečatena. 
 

Pri odpiranju bomo upoštevali vse ponudbe, ki bodo prispele na gornji naslov priporočeno po pošti, 
oziroma bodo vročene osebno v tajništvu občine do 18.05. 2009  do 10. ure. 
 

5. Odpiranje ponudb 
Javno odpiranje ponudb bo 18. 05. 2009 ob 11. uri  na naslovu  Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 
Šenčur (sejna soba).  
Predstavniki ponudnikov, ki bodo prisotni na javnem odpiranju, morajo imeti s seboj pisno pooblastilo 
za zastopanje. V nasprotnem primeru v postopku odpiranja ponudb ne bodo mogli dajati pripomb. 
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Prisotnim predstavnikom bo kopija zapisnika o odpiranju vročena takoj po končanem odpiranju, 
ostalim ponudnikom pa  v osmih dneh od odpiranja poslana po pošti. 
 

6. Obvestilo o izidu 
Ponudniki bodo o izbiri obveščeni najkasneje do 31.05. 2009. Poročilo o oddaji naročila bo predvidoma 
objavljeno v Uradnem listu dne 19. 06. 2009.  

 

7. Prepovedana dejanja 

Naročnik in ponudniki v času razpisa ne smejo pričenjati in izvajati dejanj, ki bi kakorkoli vplivali na 
izbiro usposobljenega ponudnika (medsebojno dogovarjanje, dajanje ali sprejemanje podkupnin ipd.), s 
čimer bi  povzročili, da pogodba ne bi pričela veljati ali ne bi bila izpolnjena. 
 

8. Revizija 

Ponudnik, ki sodeluje v postopku oddaje naročila, in meni, da ta ni bil izveden v skladu z določili 
zakona o javnih naročilih, lahko zahteva njegovo revizijo. Rok za vložitev pritožbe je 8 dni od prejema 
sklepa o izbiri. Zahteva za revizijo se vloži pri naročniku v dveh izvodih osebno ali priporočeno po 
pošti. 
 

9. Ostale določbe 
Naročnik si pridržuje pravico ob oddaji dela najugodnejšemu ponudniku obseg dela zmanjšati skladno z 
razpoložljivimi sredstvi, pri čemer izbrani ponudnik nima pravice do kakršnih koli zahtevkov iz naslova 
neoddanega dela javnega naročila. 
 

Ta razpis v nobenem primeru ne zavezuje naročnika, da bi sprejel katerokoli ponudbo, niti v primeru, če 
ta ustreza vsem pogojem ali je celo najugodnejša. Naročnik tudi ne odgovarja za škodo, ki bi jo 
ponudnik utrpel, ker njegova ponudba ni bila sprejeta, razen v primerih določenih z zakonom. 
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10. Tehnična poročila 
 

 
I. Rekonstrukcija ceste skozi Voklo 
 

T.1.1.2 STANJE OBSTOJEČEGA VOZIŠČA 
 
Lokalna cesta številka 390 080 predstavlja lokalno povezavo med Voklom in Prebačevim. Del ceste, ki se obdeluje po tem 
projektu poteka od konca naselja Voklo do križišča v naselju Prebačevo. Večji del ceste poteka izven naselja, po obstoječi 
trasi, med travniki, njivami in ob gozdu. Zadnjih 80m cesta poteka v naselju Prebačevo z obojestransko pozidavo. 
Širina obstoječega vozišča znaša med 3,3m in 4,6m in se zaključuje z neutrjeno bankino, kmetijskimi površinami ali 
funcionalnimi površinami sosednjih objektov. 
Površine za pešce niso urejene, prav tako ne odvodnjavanje na delu v naselju. Zaradi obstoječe širine vozišča so bankine 
poškodovane. Na obravnavani trasi je izven naselja 5 priključkov (lokalne ceste in kmetijske površine), v naselju Prebačevo 
pa se na cesto priključujejo 4 stanovanjski objekti. 
Trasa je na delu obdelave iztegnjena in omogoča velike hitrosti. Dolgo ravnino prekinja dvojna s-krivina med km 1+100 in 
1+350  in oster ovinek med km 1+570 in 1+670. Sosledje horizontalnih elementov je neustrezno. 
Stanje voziščne konstrukcije je slabo. Poškodbe vozišča se odražajo v večjem številu mrežnih razpok, ki so na posameznih 
delih razpredene preko cele širine vozišča, opazne so tudi kolesnice. Na večjem delu trase je videti povese robov vozišča. 
Poškodbe izkazujejo neustrezno dimenzionirano obstoječo voziščno konstrukcijo, ki se odražajo v zmrzlinskih poškodbah. 
Prometna obremenitev na obravnavanem delu je nizka. Dnevno štetje prometa za potrebe obnove ni bilo izvedeno, izvedlo se 
je le štetje preko dneva, na podlagi katerega se lahko oceni dnevno prometno obremenitev, ki dosega ca. 1000 vozil.  
 

T.1.1.3 PROJEKTNE OSNOVE ZA OBNOVO 
 
T.1.1.3.1 PROJEKTNA NALOGA 
Naročnik projektne naloge ni izdelal. Izhodišča za izdelavo projektne dokumentacije so bila podana v zbiranju ponudb in v 
pogodbi, kjer je bil opredeljen obseg del in osnovni tehnični podatki: 

• dolžina ceste, ki se rekonstruira je 1300 m, 
• širina rekonstruirane ceste znaša 7,30 m,  
• odvodnjavanje meteornih vod, 
• vris obstoječih in predvidenih komunalnih vodov. 

Izgradnja javne razsvetljave ni predmet tega projekta. 
Pri izdelavi dokumentacije so se upoštevale naslednje smernice, kjer so tehnični pogoji le-to dopuščali: 

• poseg na obe strani obstoječe ceste se izvede v sorazmernih širinah 
• odvodnjavanje meteornih vod se izvede z meteorno kanalizacijo v območju pločnika oziroma z razlivanjem na nižji 

teren izven območja pločnika 
• za vris predvidenih in projektiranih komunalnih vodov so podali podatke lastniki in upravljavci vodov. Njihov 

potek se je upošteval pri izdelavi načrta 
Pri projektiranju smo se v največji možni meri prilagajali obstoječi cesti in višinam k obstoječim priključkom stanovanjskih 
objektov. 
Po sestanku s krajani naselja in lastniki zemljišč v območju posega, ki jim je bila predstavljena idejna zasnova, je občina 
podala dodatne usmeritve: 

• v naselju Prebačevo se zgradi pločnik širine 1,30 m, 
• širine uvozov do posameznih parcel se zagotovijo za osebno vozilo oziroma za kmetijsko mehanizacijo, kjer je to 

potrebno, 
• dodatno se predvidi izgradnja otoka za umirjanje prometa na vstopu v naselje iz smeri Voklo. Na sredinskem otoku 

se predvidi prometno signalizacijo z notranjo osvetlitvijo (projekt osvetlitve in javne razsvetljave ni predmet tega 
projekta) 

T.1.1.3.2 GEODETSKI POSNETEK 
 
Geodetski posnetek obstoječega stanja, ki je služil kot osnova za izdelavo projekta je izdelal Proloco d.o.o. Jezersko. 
Posnetek je vezan na Gauss – Kruegerjev koordinatni sistem. Višine so absolutne. 
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T.1.1.4 TRASIRNI ELEMENTI 
 
T.1.1.4.1 IZHODIŠČNI ELEMENTI 
 
Izhodiščne tehnične elemente je podal naročnik: 
V naselju: 

vozišče 5,80 m 
pločnik 1,30 m 
berma ob pločniku 0,30 m 
berma ob cesti 0,50 m 
skupaj: 7,90 m 

 
Izven naselja: 

vozišče 5,90 m 
pasova za kolesarje 2 x 0,70m 1,40 m 
bankini 2 x 0,50m 1,00 m 
skupaj: 8,10 m 

 
Glede na to, da gre za rekonstrukcijo, je ob koncu planske dobe (20 let) cesta po volumnu motornega prometa uvrščena v 4. 
razred. Predpostavljena rast prometa je 3%. Teren je ravninski. 
Ker se obstoječi pravilnik o minimalnih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati javne ceste in njihovi elementi s stališča prometne 
varnosti nanaša samo na ceste zunaj naselja, smo se pri določitvi ostalih tehničnih elementov oprli na osnutek tehničnih 
specifikacij in študijsko gradivo »Geometrijski elementi cestne osi in vozišča«, ki ga je izdala Fakulteta za gradbeništvo v 
Ljubljani. 
Tako je bilo pri oblikovanju cestnih elementov upoštevano: 

• zasnovalna hitrost vzasn = 70 km/h (tj. računska hitrost za obravnavano kategorijo ceste) 
• minimalni horizontalni radij Rmin = 150m (za tehnično skupino C) 
• maksimalni vzdolžni nagib =9% 
• minimalni radij vertikalne zaokrožitve Rkk =1700m 

        Rkv =2600m 
• minimalen parameter prehodnice =90 
• maksimalni prečni nagib = 7% 
• minimalna dolžina elementa = 60m 

 
T.1.1.4.2 PROJEKTNE REŠITVE 
Cesto smo po navodilih investitorja v največji možni meri prilagodili obstoječemu stanju. Posegi izven obstoječe trase so 
izvedeni enakomerno na obeh straneh ceste. Horizontalni elementi so glede na izhodišča še ustrezni. 
Izven naselja so bile uporabljene prehodnice, kar pa ne velja za del ceste v naselju, kjer sta dve premi med seboj povezani z 
radijem 1500m. 
V naselju Prebačevo je bil predviden enostranski pločnik širine 1,30 m. Glede na razpolago prostora, predlagamo pločnik ob 
levem robu vozišča v smeri stacionaže, kar pa ni v skladu s pogojem enakomernih posegov izven obstoječe ceste. Za 
zagotovitev tega pogoja je mogoče pločnik zgraditi ob desnem robu vozišča, zato smo v projektu obdelali pločnik na obeh 
straneh ceste. V primeru izvedbe enostranskega pločnika naj bo cesta na sosednjem robu omejena z dvignjenim robnikom 
vsaj v območju otoka za umirjanje prometa. 
Niveleta se v največji možni meri prilagaja obstoječemu vozišču. Pri oblikovanju le-te smo upoštevali projektne pogoje, ki 
nam jih je predpisala Komunala Kranj, pogoje za ustrezno odvodnjavanje ceste in višine uvozov na levi in desni strani ceste 
v naselju.  
Pri oblikovanju prečnega prereza smo v celoti upoštevali naročnikove zahteve. Razširitve v krivinah niso predvidene.  
Med profiloma P 50 in P 53 je predvidena izgradnja otoka za umirjanje prometa. Celotna širina otoka znaša 3,0m. Dolžina 
otoka znaša 15m, prehod je izveden na dolžini 10m. 
 

 

T.1.1.5 OPIS KONSTRUKCIJSKIH ELEMENTOV 
 
T.1.1.5.1 ZGORNJI USTROJ 
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Naročnik ni naročil izdelave elaborata voziščne konstrukcije, prav tako tudi ne geološko-geomehanskih raziskav. Izdelava 
predloga voziščne konstrukcije temelji na ogledu obstoječega stanja vozišča. 
Poškodbe asfaltne površine in bankin izkazujejo potrebo po vgradnji zmrzlinsko odpornih materialov. Ker je v območju 
vozišča predvidena tudi izgradnja komunalnih vodov, bo potrebno voziščno konstrukcijo v celoti zamenjati ali odstraniti. 
Pri določitvi zgornjega ustroja smo se oprli na oceno prometnih obremenitev danes in na koncu planske dobe. Na 
ekvivalentno prometno obremenitev na odseku vpliva predvsem število avtobusov ter tovornih vozil. Iz podatkov, ki so bili 
na voljo ter ob upoštevanju dodatnih vplivov na prometno obremenitev (faktor razdelitve obremenitve na prometne pasove, 
faktor širine prometnega pasu, faktor vzdolžnih nagibov nivelete, ter faktor trajanja in povečanja prometne obremenitve) 
cesta sodi v skupino zelo lahka prometna obremenitev, s številom prehodov nazivne osne obremenitve(NOO) 82 kN pod 
2x105. 
 
Predlagana konstrukcija: 
 
Vozišče 

3 cm bitumenski beton BB 8 
6 cm bituminizirani drobljenec BD 22 
20 cm tamponski drobljenec TD 32 
30 cm kamnita greda 
59 cm skupna debelina 

 
Nosilnost planuma temeljnih tal, izražena z deformacijskim modulom mora biti Ev2 > 30 MPa in Ev2 : Ev1 < 2,2. Nosilnost na 
planumu tamponskega sloja mora znašati 100 MPa. 
Pločnik 

4 cm bitumenski beton BB 8 
20 cm tamponski drobljenec TD 32 
18 cm Kamnita greda 
42 cm skupna debelina 

 
Nosilnost planuma temeljnih tal na pločniku mora biti 20 MPa. 
Pločnik je ločen od vozišča z betonskim robnikom, dvignjenim 12 cm nad koto asfalta. Na uvozih in vseh zaključkih 
pločnika mora biti robnik poglobljen. Vrh robnika sega do 2 cm nad rob vozišča. Na prekinitvah pločnika se izvede klančina 
za prizadete in hendikepirane osebe skladno s priloženim detajlom. 
Zunanji rob pločnika zaključuje AB lamela 5/20, položena v podložni beton MB 10 kot je prikazano v detajlu. 
Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi sredinskega otoka med profiloma P51 in P53. Površina otoka je zaključena 
z granitnimi kockami, položenimi v podložni beton MB 20. Granitne kocke se položijo na celotnem otoku v širini 75cm po 
priloženem detajlu. Površina otoka se humuzira in zatravi Okolica otoka se zasadi in hortikulturno uredi. Pri zasaditvi je 
potrebno paziti na izbor vegetacije, ki ne sme zakrivati preglednosti in razpoznavnosti poteka ceste. 
Hortikulturna ureditev ni predmet tega načrta. 
 
T.1.1.5.2 ODVODNJAVANJE 
Površinska voda se na delu izven naselja iz vozišča razliva preko bankin in brežin na teren. Na delu tik pred otokom za 
umirjanje prometa je cesta nižja od terena, zato se odvodnjavanje uredi z asfaltno muldo in na koncu požiralnikom z ltž 
rešetko. 
V naselju je cesta omejena z robniki, zato se odvaja ob robniku do požiralnikov z vtokom pod robnikom, odtod pa preko 
jaškov v ponikovalnico. Kanal, ki je lociran v pločniku, naj bo zgrajen iz PVC cevi DN 200 in 250mm. 
Požiralniki se vežejo na jaške s PVC cevmi DN 160. Jaški so iz betonskih cevi Ф 60, pokriti z litoželeznim pokrovom lahke 
izvedbe. 
Požiralniki so iz betonskih cevi premera Ф 40, pokriti z LTŽ pokrovom lahke izvedbe. 
Geološka sestava tal pred izdelavo projekta ni bila poznana.  
Za odvodnjavanje planuma spodnjega ustroja nismo predvideli drenaže, saj naj bi bila na območju obdelave tla sestavljena iz 
prepustnih slojev. 
Višinski podatki kanala, jaškov in požiralnikov so podani v tabeli, ki je sestavni del grafičnih prilog. 
 

T.1.1.6 PRIKLJUČKI, UVOZI 
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V projektni dokumentaciji so ohranjeni vsi obstoječi uvozi. V območju pločnika se za posamezne objekte uredi uvoz preko pogreznjenega 

robnika (po detajlu). Za javne poti se pločnik prekine. Za nemoteno vožnjo z vozički po pločniku se na vseh prekinitvah pločnika robnik 

poglobi. Uvozni radiji javnih poti so prilagojeni merodajnemu vozilu – traktorju s prikolico. 

Na strani, kjer je vozišče omejeno z robnikom, se le-ta v območju priključka prekine oziroma poglobi, odvisno od potreb (odvodnjavanje). 

 

T.1.1.7 PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 
 
T.1.1.7.1 TALNE OZNAČBE 
Rekonstruiran cestni odsek se označi z naslednjimi novimi označbami: 

• ločilna prekinjena črta 3-3-3 (znotraj naselja) širine 12cm (V-2) 
• ločilna prekinjena črta 3-6-3 (zunaj naselja) širine 12cm (V-2) 
• opozorilna prekinjena črta 6-3-6(zunaj naselja) širine 12cm (V-3) 
• neprekinjena ločilna črta širine 12cm (V-1) 
• kratka prekinjena črta 1-1-1 širine 12 cm 
• polje pred otokom za ločitev prometnih tokov (V-33) 
• optične zavore za umirjanje prometa (V-46.2) 
• neprekinjena prečna črta (V-9) 
• napis na vozišču –STOP (V-38) 

Talne označbe se izvedejo skladno s »Pravilnikom o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah« (Ur.l.RS 
46/00). 
Materiali, ki se uporabljajo morajo ustrezati veljavnim predpisom. Debelina plasti suhe snovi barve je min. 200µm (250µm). 
Nočna odsevnost talnih označb se zagotovi s posipom odsevnih kroglic (0,250 kg/m2.) 
T.1.1.7.2 VERTIKALNA PROMETNA SIGNALIZACIJA 
Na terenu je bila evidentirana obstoječa prometna signalizacija. Poškodovana in dotrajana signalizacija je ob rekonstrukciji 
predvidena za zamenjavo. 
V prometni situaciji je prikazana prometna signalizacija, ki bo potrebna po obnovi. 
Predvidena prometna signalizacija: 
T.1.1.7.3 PROMETNA OPREMA 
Prometna oprema ni predvidena. 
T.1.1.7.4 JAVNA RAZSVETLJAVA 
Javna razsvetljava se obdeluje po samostojnem projektu in mora biti skladno s Tehnično specifikacijo »Naprave in ukrepi za 
umirjanje prometa«, TSC 03.800:2000, projektirana v območju ločilnega otoka, ki razmejuje smerna vozišča. V tem projektu 
se obdela tudi napajanje prometne signalizacije z notranjo osvetlitvijo v sredinskem otoku. 

T.1.1.8 PREDRAČUNSKI ELABORAT 
 
V predračunskem elaboratu so upoštevane rušitve in postavitve novih ograj. 
Javna razsvetljava, kakor tudi svetlobni prometni znaki niso predmet tega načrta. 
Ker je z rekonstrukcijo ceste predvidena tudi obnova vodovoda, dela, ki tangirajo obnovo le-tega v projektu ceste niso zajeta 
(rušenje obstoječih vodov, graditev novega omrežja). 
V projektu so v predračunskem elaboratu zajete zakoličbe ostalih vodov, ki tangirajo cesto ( telefon, vodovod). 
V predračunskem elaboratu je upoštevana izvedba obojestranskega pločnika v Prebačevem. 

T.1.1.9 ZAKOLIČBENI ELABORAT 
Za prenos projektih rešitev na terenu so projektu priloženi vsi zakoličbeni podatki.  

Otok je lociran v osi vozišča, razširitev je simetrična. 

Podatki za zakoličbo meteornega kanala so v prilogah. 

T.1.1.10  KATASTRSKI ELABORAT 
Seznam in površino tangiranih parcel smo določili na podlagi digitalnega katastra. Točnost podatkov je zaradi 

nenatančnosti digitalnega katastra zgolj informativna. 

Seznam tangiranih parcel in zemljiško knjižni izpiski se nahajajo v samostojni prilogi. 
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II.  Rekonstrukcija LC Tacen – Trboje – Kranj 3. faza: Trboje – Občinska meja 
 
TEHNI ČNO POROČILO ZA REKONSTRUKCIJO LC 251010  
TACEN – TRBOJE – KRANJ      3. FAZA TRBOJE – OBČINSKA MEJA 

 
 
objekt:   REKONSTRUKCIJA LC 251010 TACEN-TRBOJE-KRANJ 
 3. FAZA TRBOJE – OBČINSKA MEJA 
 
investitor: OBČINA ŠENČUR 
 Kranjska cesta 11 
 4208 ŠENČUR 
 
številka projekta:   K 667-2/03  
 
parc. št.: po priloženem seznamu 
 
k.o.: k.o Trboje 
 
 
 

A. URBANISTI ČNI DEL 
 
 
I.  PREDHODNA DOKUMENTACIJA  
 
Pri izdelavi projektne dokumentacije PGD/PZI so bili upoštevani naslednji dokumenti: 
- Lokacijska informacija št.: 465-LC PT/03, z dne 17.9.2003, ki jo je izdala občina Šenčur 
- Veljavni prostorski akti 
- Projektni pogoji soglasodajalcev 
- Veljavni zakoni, tehnični predpisi in standardi 

 
II.  URBANISTI ČNA IZHODIŠ ČA  
 
Za rekonstrukcijo lokalne ceste LC 251010 Tacen – Trboje – Kranj   je bila izdana lokacijska informacija št.: 465-LC 
PT/03, z dne 17.9.2003, ki jo je izdala občina Šenčur. Iz lokacijske informacije izhaja, da za obravnavano območje velja 
naslednja urbanistična dokumentacija: 

� Dolgoročni plan občine Kranj za obdobje 1986-2000 (UVG št. 5/86, 16/88, 23/88, 38/96, 44/96, 5/97, 43/97 in 
Ur.l. RS št. 20/91, 55/92, 27/96) 

� Družbeni plan Občine Kranj za obdobje 1986-1990 (UVG št. 7/86, 13/88, 3/89, 38/96, 44/96, 5/97, 43/97, 28/98, 
33/98 in Ur.l. RS št. 41/92, 55/92, 43/93, 70/94, 27/96) 

Obravnavana zemljišča (po priloženem seznamu), del v k.o. Trboje, del v k.o. Hrastje se nahajajo znotraj območja poselitve. 
Namembnost zemljišč je razvidna iz grafičnih prilog naštetih planskih aktov. 
 

1. MERILA IN POGOJI ZA POSEGE V PROSTOR (iz lokacijske  informacije) 
 

� 9. člen odloka (PUP Kranjsko in Sorško polje):  
 Na celotnem območju, ki se ureja s temi prostorskimi ureditvenimi pogoji, so  
 - za prometno omrežje in naprave dopustna redna vzdrževalna in obnovitvena dela,  rekonstrukcije ter 
odstranitve,  
 - za komunalno in energetsko območje in naprave ter za omrežje in naprave za zveze  dopustna vzdrževalna dela, 
rekonstrukcije, novogradnje in odstranitve. 
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� 35. člen odloka (PUP Kranjsko in Sorško polje): Rekonstrukcije prometnic z večjim odstopanjem od obstoječih tras 
niso dopustne. Rekonstrukcije in preplastitve cest je treba izvajati tako, da se nivo cest ne dviga nad nivoje vhodov 
v objekte, ter da se s tem ne poslabšuje dostopnost do teh objektov za funkcionalno ovirane ljudi. Na prometnih 
ožinah je potrebno zagotoviti minimalne širine pločnikov za pešce. 

� 38. člen odloka (PUP Kranjsko in Sorško polje):Prehodi za pešce morajo biti izvedeni tako, da so uporabni za 
funkcionalno ovirane ljudi. 

� 41. člen odloka (PUP Kranjsko in Sorško polje):  
 Komunalne in energetske ureditve morajo biti izvedene na način, ki zagotavlja varstvo okolja  in ustreza 
pogojem obrambe in zaščite. Komunalno omrežje in naprave morajo biti vkopane v  teren. 
 

III.  OPIS NAMERAVANE GRADNJE  
 
1. PODATKI O OBSTOJEČEM STANJU ZEMLJIŠČA IN OBJEKTOV 
Obstoječa lokalna cesta širine cca 4,60m je asfaltirana, nima urejenega odvodnjavanja in ustreznih tehničnih elementov. Na 
robu asfaltirane lokalne ceste je bankina, nato pa se teren spusti z blagim naklonom na travnate oz. kmetijske površine. 
Obstoječi uvozi na poljske poti so v makadamski izvedbi, uvozi v  ulice so v asfaltni izvedbi, hišni priključki pa imajo 
različno utrjene površine.               
Predvidena trasa rekonstrukcije lokalne ceste se v največji možni meri prilagodi obstoječi cesti vendar posega tudi v 
sosednja zemljišča. Predviden je čim bolj enak poseg v zemljišča na obeh straneh obstoječe ceste. 
Po podatkih zemljiške knjige so zemljišča parc. št. k.o  Trboje: 
1047/1, 1036, 1076, 1050, 1048  v lasti Občine Šenčur 
in    
251/1, 250, 234/1, 234/2, 233, 232, 231, 230/1, 230/2, 229, 227, 225, 226, 224/2, 224/1, 252/5, 255, 256, 260, 261, 264, 
269, 270, 273, 274, 277, 278, 281, 282, 285, 307, 308, 309, 312, 313, ki  so v lasti drugih lastnikov.   
 
2. PREDVIDENA TRASA CESTE 
 
Rekonstrukcija ceste je predvidena na lokani cesti LC 251010  Tacen – Trboje – Kranj in sicer v 3. fazi od konca vasi Trboje 
do občinske meje z občino Medvode. Na začetku rekonstrukcije se bo trasa navezala obstoječo cesto in pločnik, na koncu 
trase pa se na obstoječo cesto. 
 
3. OBRAZLOŽITEV NAMERAVANE GRADNJE, NAMEMBNOST IN ZMOG LJIVOST OBJEKTA 

 
Investitor namerava med naselji Prebačevo, Žerjavka, Trboje in občinsko mejo z občino Medvode rekonstruirati obstoječo 
lokalno cesto. Med koncem naselja Trboje in občinsko mejo z občino Medvode je predvidena rekonstrukcija obstoječe ceste, 
podaljšanje enostranskega pločnika na začetku trase in izgradnja otokov za umirjanje prometa pred vstopom v vas Trboje. Z 
nameravanim posegom celotne izgradnje rekonstrukcije ceste, pločnika in otokov  bo omogočen varen promet  vozil in 
pešcev med omenjenimi naselji. 
Predvidena je fazna izgradnja rekonstrukcije: 
1. faza  ŽERJAVKA - TRBOJE 
2. faza  PREBAČEVO - ŽERJAVKA 
3. faza  TRBOJE – OBČINSKA MEJA 
 
Z gradnjo vseh treh faz rekonstrukcije lokalne ceste, z izgradnjo pločnika in z gradnjo otokov za umirjanje prometa 
(predvideni v 2. in 3. fazi) se bodo bistveno izboljšale tako vozno-prometne razmere, kot tudi varnost pešcev. 
Gradnja posameznih faz si lahko sledi neodvisno. 
 
 
4. PODATKI O GRADBENI PARCELI IN FUNKCIONALNEM ZEMLJIŠ ČU 
 
Gradbena parcela je stavbišče in funkcionalno zemljišče ter obsega dele površin opisanih parcel v točki 1. V času gradnje se 
bo posegalo tudi v del funkcionalnega zemljišča ceste. Skupna površina znaša 8278 m2. 

 
5. TOLERANCE PRI LEGI IN VELIKOSTI OBJEKTA 
Toleranca pri določanju fiksnih točk za zakoličbo cestnih elementov  je ± 0.02 m, kar je v skladu s predpisi za gradbena dela. 
 

IV.  KOMUNALNA OPREMA  
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1. PODATKI O OBSTOJEČIH KOMUNALNIH VODIH 
Po zemljiščih, na katerih namerava investitor rekonstruirati cesto in graditi pločnik potekajo naslednji komunalni vodi: 
električni vod, telekomunikacijski vod, vodovodno omrežje, in javna razsvetljava.  

 
2. POGOJI UPRAVLJALCEV KOMUNALNIH VODOV IN NAPRAV: 
 

� Elektroenergetski vod:  
Predvidena lokacija ne ovira obstoječih in predvidenih elektroenergetskih naprav tega območja. 
 

� Vodovod:  
Obstoječi vodovod poteka vzdolž ceste, ki je predvidena za obnovo. Vodovod je magistralnega pomena in je v lasti občin 
Šenčur in Medvode.  
Obstoječi vodovod na območju 1. in 2. faze rekonstrukcije se obnovi od jaška v Prebačevem do že obnovljenega vodovoda 
PVC Ø 160 v Trbojah. Za obnovo je bil pripravljen projekt, PGD in PZI rekonstrukcije in prestavitve obstoječega 
vodovodnega omrežja na odseku Hrastje – Trboje, št. projekta 3803, PPK Kranj, leto 1986. Projekt se popravi in prilagodi 
sedanjim zahtevam upravljalca vodovoda. Projektna naloga mora zajemati magistralno omrežje, sekundarno omrežje, hišne 
priključke in hidravlični izračun vodovoda. 
Novogradnjo – obnovo javnega vodovodnega omrežja, bo izvedel upravljalec javnega vodovodnega omrežja na podlagi 
pisnega naročila investitorja oziroma lastnika in sicer na njegove stroške. 
K vlogi za izdajo soglasja za pridobitev gradbenega dovoljenja, mora investitor predložiti projekt rekonstrukcije ceste in 
vodovoda. V projektu morajo biti upoštevani vsi pogoji tega soglasja. 
 

� Kanalizacija:  
Na predmetni lokaciji ni objektov in naprav javne kanaizacije.  
Upoštevati je potrebno PRAVILNIK o odvajanju in čiščenju komunalno odpadne in padavinske vode (Ur.list RS št. 
105/2002).  
Po idejnem projektu NOVLACIJE IDEJNIH REŠITEV katerega je izdelalo PPK, je na odseku Prebačevo – Žerjavka – 
Trboje predvidena izgradnja kanalizacije. 
 

� Telekomunikacijski priključek:  
Začetek gradnje je treba pismeno priglasiti Telekom-u Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja zahod, Center 
skrbništva TK kabelskega mrežja, Stegne 19, 1547 Ljubljana, zaradi zakoličenja tras ter nadzora nad izvajanjem gradbenih 
del na področju obstoječega podzemnega telefonskega omrežja.  
Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom. Izkop z 
gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih telefonskih kablov ali nadzemne linije ni dovoljeno. 
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih kablov izvede Telekom Slovenije d.d., na osnovi pismenega naročila 
investitorja ali izvajalca in po pogojih nadzornega organa Telekoma. 
Križanje telefonskih kablov z drugimi komunalnimi napeljavami je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi tehničnimi 
predpisi ter z navedenimi pogoji. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Regionalno enoto TK omrežja zahod, 
Center skrbništva TK kabelskega mrežja, Stegne 19, 1547 Ljubljana.  V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi 
drugih komunalnih napeljav. 
Če izvajanje del ogroža telefonsko omrežje, lahko nadzorni organ podjetja predpiše dodatne zaščitne ukrepe. Če v območju 
gradnje obstajajo nadzemni telefonski vodi, jih je potrebno prestaviti v skladu s tehničnimi predpisi.  Za prestavitev mora 
investitor pridobiti vsa potrebna pojasnila oz. dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 
Vsi stroški nadzora, zaščite, premestitev, popravil na tt omrežju ter izgub na tt prometu bremenijo investitorja, oz. izvajalca. 
Posebni pogoji: 
Ob ali celo v trasi nameravane rekonstrukcije zgoraj omenjene ceste na odseku Trboje – Žerjavka – Prebačevo se nahajajo 
obstoječi Telekomovi zemeljski TK kabli. Na nekaterih mestih oz. odsekih bo potrebno izvesti zaščito ali celo delno 
prestavitev obstoječih TK kablov. Na vseh odsekih bo obvezno potrebno pred začetkom gradbenih del zakoličiti tangirane 
Telekomove TK kable. 
 
3. POGOJI OSTALIH SOGLASODAJALCEV:    
 

� KS Trboje:  
Svet KS Trboje nima projektnih pogojev. 

� Zavod za gozdove: 
Ohraniti je potrebno (dosedanje) možnosti za dostop do sosednjega gozda zaradi njegove rabe in gospodarjenja z njim 
(ohranitev obstoječih dovozov in pristopov, v skladu s tehničnimi normative je ob želji lastnikov zemljišč dopustno urediti 
dodatne dostope). 
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Odvečnega odkopanega in gradbenega  materiala ni dopustno odlagati v gozdne sestoje (posebno strog nadzor naj bo 
zagotovljen za varovalne sestoje pod cesto proti jezeru ob odseku 1. faze). 
Posegi v varovalni gozd niso dopustni – razen za nujno postavitev prometne signalizacije in objektov za začito cestnega 
telesa ter varovanje uporabnikov v skladu s tehničnimi normative. 
Drevesa, ki bi jih bilo potrebno odstraniti (nevarna debla, ki so glede na tehnične normative preblizu cestnega tlesa), morajo 
na podlagi gradbnega dovoljenja predhodno skupaj označiti za posek lastniki zemljišč in pooblaščeni delavec Zavoda za 
gozdove Slovenije, Krajevna enota Kranj. 

� Zavod za varstvo kulturne dediščine: 
Vse objekte kulturne dediščine (znamenja, kapelice, spomeniki), ki se nahajajo ob trasi ceste, je potrebno med potekom 
gradbenih del fizično zavarovati pred poškodbami z gradbenimi panoji. 
Rešiti je potrebno odvodnjavanje cestišča stran od varovanih objektov oz. preprečiti zamakanje njihovih temeljev z meteorno 
vodo iz cestišča po zaključku del. 
Ohraniti je potrebno višinsko niveleto ceste in varovanih objektov. 
Med potekom del je potrebno preprečiti poškodbe temeljev varovanih objektov. 
Poskrbeti je potrebno, da bodo varovani objekti dostopni tudi po zaključku sanacije. 
Vso evidentirano kulturno dediščino, ki se nahaja v obravnavanem območju, je potrebno označiti v grafičnih načrtih in v 
tehničnem poročilu opisati način njihovega varovanja. Vse objekte KD, katerim se bo gradbišče približalo na manj kot 2m je 
potebno v projektu prikazati v detajlu.    

� Zavod za varstvo narave: 
Rekonstrukcija ceste naj bo v 1. fazi (Žerjavka – Trboje) v predelu, kjer se cesta najbolj približa reki Savi, v mejah 
sedanjega desnega roba cestišča, gledano iz smeri Prebačevega. 
Material iz izkopov je potrebno deponirati na ustrezno deponijo, predvideno v projektu. 
Po končani reknstrukciji je potrebno od del poškodovana zemljišča sanirati in zatraviti. 
Zavod RS za varstvo narave, OE Kranj je našo vlogo za izdajo projektnih pogojev, vključno z zgoraj navedenimi pogoji, dne 
23.02.2004 odstopil MOPE, Agenciji RS za varstvo narave, Sektor za ohranjanje narave, s sedežem na Vojkovi 1 b v 
Ljubljani. 

� Agencija RS za okolje:  
Gre za rekonstrukcijo obstoječe ceste. Padavinske vode se preko peskolovov in lovilcev olj ponikajo. V bližini objekta ni 
površinskih voda. Poseg ne vpliva na vodni režim. 
Glede na to, da je predvidena gradnja možna brez predhodno pridobljenih projektnih pogojev z vidika presoje vpliva na 
vodni režim ali stanje voda, v nadaljevanju postopka ni potrebno pridobiti vodnega soglasja. 

� Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami – požar: 
Pri izdelavi projekta PGD za načrtovani objekt so upoštevana določila 22. in 23. člena ZVP, v skladu s katerimi morajo biti 
predvideni vsi pasivni in aktivni ukrepi varstva pred požarom in ni dodatnih pogojev. 

� Zdravstveni Inšpektorat RS: 
V skladu z 1. čl. Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o zdravstveni inšpekciji (Uradni list RS št.: 2/04) Zdravstveni 
inšpektorat nima pristojnosti za izdajo projetknih pogojev in soglasja za nameravano rekonstrukcijo ceste. 
 

V. VARSTVO OKOLJA  
 
1. VPLIVI NA OKOLJE 

Gre za rekonstrukcijo obstoječe ceste, zato se vplivi na okolje glede na obstoječe stanje ne bodo bistveno spremenili. 

 

 

B. TEHNI ČNI OPIS OBJEKTA 
 
1. OBSTOJEČE STANJE 
Obstoječa lokalna cesta je asfaltirana, širine 4,60 do 4,80m , nima urejenega odvodnjavanja in nima ustreznih tehničnih 
elementov. Obstoječi uvozi na poljske poti so v makadamski izvedbi, uvozi v ulice so asfaltirani, hišni priključki pa imajo 
različno utrjene površine.              
2. PREDHODNA DOKUMENTACIJA 
Za obravnavani poseg je bila predhodno izdelan: 

- idejni predlog izdelan v podjetju Protim Ržišnik & Perc, d.o.o., januarju 2004,ki ga je potrdila Občina Šenčur. 
 2.1  Vodnogospodarski pogoji                    
Glede na poznavanje terena in v soglasju investitorja za omenjeni projekt hidrotehnično poročilo ni bilo pridobljeno.Sestava 
terena omogoča dobro ponikanje meteorne vode. 
 2.2 Geologija in geomehanika                                            
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Glede na poznavanje terena in v soglasju investitorja za omenjeni projekt geološko in geomehansko poročilo ni bilo 
pridobljeno saj bo rekonstrukcija ceste zgrajena na dobro nosilnemu terenu, ki zagotavlja ustrezno zmrzlinsko obstojnost. 
 
 2.3 Prometni podatki      
Podatki o obremenjenosti ceste (število vozil / dan) niso na voljo, glede na klasifikacijo in stanje prometa ocenjujeo 
prometno obremenitev na manj kot 3000 vozil/dan. 
3. ZGORNJI USTROJ 
Na osnovi podatkov iz projektov sosednjih podobno obremenjenih in že rekonstruiranih cest, izkustev  in dogovora z 

investitorjem, je privzeta že uporabljena sestava zgornjega ustroja voziščne konstrukcije in pločnika, ki odgovarja prometni 

obremenitvi in zmrzlinski odpornosti. 

Glede na potek trase in izvedbo tampona, zmrzlinskega problema spodnjega ustroja ni pričakovati. 

Dimenzioniranje ustroja voziščne konstrukcije ni bilo izdelano.              
Zgornji ustroj voziščne konstrukcije: 
 

Bitumenski beton BB 11s                             4 cm 

Bituminizirani drobljenec  BD 22                    6 cm 

Tamponski prodec TP 32                           40 cm 

Skupaj 50 cm 

 
Zgornji ustroj pločnika: 
 

Bitumenski beton BB 8s                             2 cm 

Bituminizirani drobljenec  BD 16                    4 cm 

Tamponski prodec TP 32                           25 cm 

Skupaj 31 cm 

 
4. TEHNI ČNI PODATKI 
 

4.1 Trasirni elementi 
 
Razred ceste     lokalna (mestna),  

4.razred, PLDP 1000 do 3000 vozil /dan 
Teren      ravninski    
Računska hitrost    Vrač = 90km/h  (60 km/h) 
Minimalni horizontalni radij              Rmin = 300 m (102,8m– navezava 
Minimalni radij vertikalne 
konveksne zaokrožitve    rmin kv = 5000 m  
Prečni nagib     qmin = 2,5 % 
Maksimalni nagib robov 
pri vijačenju     imax = 1,5 % 
vozišče      2 x 3,00 m  = 6,00 m  
robni pas        2 x 0,70 m  = 1,40 m 
bankina      2 x 0,50 m  = 1,00 m 
skupaj                  = 8,40 m               
Dodatne razširitve v krivinah za srečanje osebnega vozila s tovornim vozilom niso potrebne. 

4.2 Opis konstrukcijskih elementov 
 
Projektirana cesta se navezuje med P5 in P6 navezuje na obstoječ pločnik, ki se nadaljuje do konca otoka za umirjanje 
prometa (P7+8,60m). Pločnik za pešce je za 12 cm dvignjen nad nivo ceste in poteka po desni  strani vozišča. Ločitev 
pločnika od ceste je izvedena z betonskimi robniki, dimenzije 15/25/100  cm. Zunanja stran pločnika je obrobljena z 
betonsko lamelo, dimenzije 5/20/100 cm. Robniki in lamele so položene v beton, MB – 15, po priloženem detajlu.  
Na obravnavani trasi soj obstoječih priključki v ulice in uvozov za posamezne hiše. Vsi priključki in uvozi so projektno 
obdelani. Meja obdelave je razvidna iz gradbene situacije. Projektirani uvozno izvozni radiji so prilagojeni terenskim 
razmeram in omogočajo varnost prometa osebnih vozil v coni priključka. Uvozi za posamezne hiše so projektirani preko 
pločnika, minimalne širine 3.0 m, kjer se izvedejo poglobljeni robniki po priloženem detajlu. 
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Na trasi bo potrebno zakoličiti in zavarovati profile ceste, demontirati vse prometne znake in obvestilne table. Zagotoviti bo 
potrebno delno zaporo ceste s prometno ureditvijo v času gradnje. 
Potrebno je primerno utrditi planum temelnih tal za nasipe pri čemer se predhodno odstrani humus.  
Nagib nasipov je 2 : 3, brežine pa se humuzirajo in zatravijo.  
Tampon se vgrajuje v slojih maksimalne debeline 30 cm, ki ga je potrebno ustrezno utrditi, preden se začne z nasipanjem 
naslednjega sloja. Potrebna nosilnost pod voziščem je Ev2 = 120 MN/m2, pod pločnikom je Ev2 = 100 MN/m2. Glede na 
teren je potrebno ustrezno vgrajevanje tampona : Ev1 : Ev2 < 1 : 2. Zbitost se dokazuje s krožno ploščo pritisne površine 700 
cm2, po standardu JUS U.B1.046. 
 
Odvodnjavanje 
Odvodnjavanje vozišča in pločnika za pešce je omogočeno z ustreznimi vzdolžnimi in prečnimi padci na nižji teren. 
 
5. OPIS PROJEKTNIH REŠITEV 
 

5.1 Horizontalni potek trase 
Rekonstruirana cesta je od obstoječe širša in ima pločnik za pešce na desni strani vozišča do  
P7+8,60m. Trasa poteka po obstoječi cesti, tako, da v čim večji meri enakomerno prizadane sosednje parcele na obeh 
straneh ceste. Z namenom čim večje navezave na obstoječo traso se os rekonstrukcije vodi le s premami in krivinami, brez 
prehodnic. Projektirani odsek ceste je vmeščen med konecem vasi Trboje in mejo z občino Medvode.  
Horizontalni elementi nove ceste so projektirani za Vrač = 90 km/h ( 60km/h), ker odsek poteka izven naselja. Situativni 
potek je razviden iz situacije trase, kjer so navedeni tudi vsi projektirani horizontalni elementi.  
Uporabljeni so R300m,  R450m, R680m, R700 ter  R102,80m kot navezava na začetku  rekonstrukcije.       
Zaradi širitve so prizadete tudi ograje (živa meja), katere bo po večini potrebno, zaradi razširitve vozišča in dograditve 
pločnika, odstraniti.  
 

5.2 Vertikalni potek trase 
Vertikalni potek trase je prilagojen navezavi na obstoječo cesto in čim bolj enakomernem vzdolžnem nagibu. V skladu z 
dogovorom med investitorjem in projektantom  je bilo dogovorjeno, da se niveleta rekonstruirane ceste zniža za največjo 
možno mero pod obstoječo cesto, zaradi boljših uvoznih razmer pri priključkih.   
Vzdolžni nagib trase je od km 0.0+ 00.00 do km 0.2+ 80.00 v padcu 0,4%, nato do km 0.3+ 80.00 v vzponu 0,3%,  nato do 
km 05+ 20.00 v padcu 0.714%, nato do km 0.6+ 40.00 v vzponu 0.125%, nato do km 0.7+60.00v padcu 1,2%  in potem do 
konca odseka v padcu 0,616%. Minimalni radij vertikalne zaokrožitve je 5000m. 
Prečni nagib vozišča je enostranski in znaša med 2.5 % in 4.3 %. Vijačenje preko osi je izvedeno med profili 11 in 13,  20 in 
22, 31 in 33 ter  38 in 40.  
Prečni nagib pločnika je 2.0 % proti vozišču. 
 

5.3 Priključki, uvozi, hišni priključki  
Vsi uvozi, priključki ulic  in hišni priključki so na obstoječih lokacijah, premaknjeni le za razširitev ceste oz. pločnika 
napram obstoječi cesti.  
Priključki poti na levem in desnem robu so izvedeni s prekinjenim robnikom in minimalnimi uvoznimi radiji. Zgornji ustroj 
je enak, kot na glavni trasi.  
Uvozi – hišni priključki so preko pogreznjenega robnika speljani v naklonu max. 10% na obstoječ uvoz. Uvoz je lahko 
variantno speljan preko pogreznenega robnika in klančine v polovični širini pločnika in dodatne klančine na zunanji strani 
pločnika. Širina uvozov je minimalno 3 m. 
 
6. KOMUNALNI VODI           
 
Pri predvidenem poteku trase je upoštevan potek obstoječih komunalnih vodov in naprav po podatkih, ki so jih posredovali 
posamezni upravljalci. Potek obstoječih vodov je prikazan v situaciji komunalnih vodov. Predvidena so sledeča križanja in 
približevanja obstoječim komunalnim napravam: vodovod in  telekomunikacijsko omrežje . Pri projektiranju so bili 
upoštevani pogoji in minimalne razdalje križanj in približevanj.  
Vse obstoječe komunalne naprave je potrebno, ob nadzoru upravljalca, pred izkopom zakoličiti in označiti na terenu. Pri 
križanjih je potreben ročni izkop ter zavarovanje komunalne naprave pri izkopu, gradnji in zasipu jarka. Vse obstoječe 
komunalne naprave potekajo pri križanjih nad projektiranim kanalom meteorne kanalizacije. Pred zasipavanjem je potrebno 
vse naprave pri križanjih pregledati in popraviti morebitne poškodbe. 
Zasip med vrhom kanala in dnom komunalne naprave je zaradi nevarnosti posedanja izvesti s pustim betonom ali suho 
mešanico pustega betona. 
Ob izvajanju del je upoštevati zahteve soglasodajalcev. 
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Zahtevo za odstranitev slepih vodovodnih vodov in eventualni zamenjavi cevi, ki potekajo pod cesto, bo podal upravljalec v 
soglasju k gradnji. Projekt za te posege bo izdelan naknadno.                                       
Ob izvajanju del je upoštevati zahteve soglasodajalcev  
 

� Elektro priključek:  
Predvidena lokacija ne ovira obstoječih in predvidenih elektroenergetskih naprav tega območja. 

� Vodovod:  
Obstoječi vodovod na območju 1. in 2. faze rekonstrukcije se obnovi od jaška v Prebačevem do že obnovljenega vodovoda 
PVC Ø 160 v Trbojah. Za obnovo je bil pripravljen projekt, PGD in PZI rekonstrukcije in prestavitve obstoječega 
vodovodnega omrežja na odseku Hrastje – Trboje, št. projekta 3803, PPK Kranj, leto 1986. Projekt se popravi in prilagodi 
sedanjim zahtevam upravljalca vodovoda. Projektna naloga mora zajemati magistralno omrežje, sekundarno omrežje, hišne 
priključke in hidravlični izračun vodovoda. 
Novogradnjo – obnovo javnega vodovodnega omrežja, bo izvedel upravljalec javnega vodovodnega omrežja na podlagi 
pisnega naročila investitorja oziroma lastnika in sicer na njegove stroške. 

� Kanalizacija:  
Na predmetni lokaciji ni objektov in naprav javne kanaizacije. Upoštevati je potrebno PRAVILNIK o odvajanju in čiščenju 
komunalno odpadne in padavinske vode (Ur.list RS št. 105/2002).  

� Telekomunikacijski priključek:  
Začetek gradnje je treba pismeno priglasiti Telekom-u Slovenije d.d., Regionalna enota TK omrežja zahod, Center 
skrbništva TK kabelskega mrežja, Stegne 19, 1547 Ljubljana, zaradi zakoličenja tras ter nadzora nad izvajanjem gradbenih 
del na področju obstoječega podzemnega telefonskega omrežja.  
Gradbena dela v bližini telefonskega podzemnega omrežja je potrebno obvezno izvajati z ročnim izkopom. Izkop z 
gradbenimi stroji in miniranje v bližini podzemnih telefonskih kablov ali nadzemne linije ni dovoljeno. 
Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih kablov izvede Telekom Slovenije d.d., na osnovi pismenega naročila 
investitorja ali izvajalca in po pogojih nadzornega organa Telekoma. 
Križanje telefonskih kablov z drugimi komunalnimi napeljavami je potrebno izvesti v skladu z veljavnimi tehničnimi 
predpisi ter z navedenimi pogoji. Pred zasutjem gradbene jame je potrebno obvestiti Regionalno enoto TK omrežja zahod, 
Center skrbništva TK kabelskega mrežja, Stegne 19, 1547 Ljubljana.  V telefonskih kabelskih jaških ne smejo potekati vodi 
drugih komunalnih napeljav. 
Če izvajanje del ogroža telefonsko omrežje, lahko nadzorni organ podjetja predpiše dodatne zaščitne ukrepe. Če v območju 
gradnje obstajajo nadzemni telefonski vodi, jih je potrebno prestaviti v skladu s tehničnimi predpisi.  Za prestavitev mora 
investitor pridobiti vsa potrebna pojasnila oz. dovoljenja in soglasja lastnikov zemljišč. 
Vsi stroški nadzora, zaščite, premestitev, popravil na tt omrežju ter izgub na tt prometu bremenijo investitorja, oz. izvajalca. 
Posebni pogoji: 
Ob ali celo v trasi nameravane rekonstrukcije zgoraj omenjene ceste na odseku Trboje – Žerjavka – Prebačevo se nahajajo 
obstoječi Telekomovi zemeljski TK kabli. Na nekaterih mestih oz. odsekih bo potrebno izvesti zaščito ali celo delno 
prestavitev obstoječih TK kablov. Na vseh odsekih bo obvezno potrebno pred začetkom gradbenih del zakoličiti tangirane 
Telekomove TK kable. 

� kulturna dediščina:  
V 3. fazi gradnje je med P 2 in P5 Trboje: 
-   Slopno znamenje na južnem robu vasi  (471085) 
-   Spomenik NOB (470949) 
-  Pokopališče (470948) 
Zgoraj navedeno kulturno dediščino je potrebno med potekom gradbenih del fizično zavarovati pred poškodbami z 
gradbenimi panoji  po končani gradnji pa je potrebno okolico sanirati oz. zatraviti . 

� Zavod za gozdove: 
Odvečnega odkopanega in gradbenega  materiala ni dopustno odlagati v gozdne sestoje. Posegi v varovalni gozd niso 
dopustni – razen za nujno postavitev prometne signalizacije in objektov za začito cestnega telesa ter varovanje uporabnikov 
v skladu s tehničnimi normative. 
drevesa, ki bi jih bilo potrebno odstraniti (nevarna debla, ki so glede na tehnične normative preblizu cestnega tlesa), morajo 
na podlagi gradbnega dovoljenja predhodno skupaj označiti za posek lastniki zemljišč in pooblaščeni delavec Zavoda za 
gozdove Slovenije, Krajevna enota Kranj. 

� Varstvo narave: 
Material iz izkopov je potrebno deponirati na ustrezno deponijo, predvideno v projektu. 
Po končani reknstrukciji je potrebno od del poškodovana zemljišča sanirati in zatraviti. 
 
 
7. POSEGI NA ZEMLJIŠ ČA, PRESTAVITVE IN RUŠITVE 
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Trasa poteka po obstoječi cesti, tako, da so v čim večji meri enakomerno prizadete sosednje parcele na obeh straneh ceste. 
Posegi so večinoma le v zemljišča. Spisek prizadetih parcel in površine parcel, ki so s posegom rekonstrukcije tangirane, so 
podane v katasterskem elaboratu. 
Prizadete so tudi razne vrste ograj (živa meja inp.) ki jih bo potrebno odstraniti. V projektu so  upoštevane le rušitve vseh 
vrst ograj, ni pa predvidena nova postavitev oz. obnova ograj. Za postavitev novih ograj se bo investitor direktno dogovarjal 
z lastniki parcel 
 
8. POGOJI IN TEHNOLOGIJA GRADNJE 

8.1 Ureditev prometa med gradnjo 
Predhodno je potrebno zagotoviti in urediti obvoz oz. delno zaporo ceste . Za potek se bo izvajalec del dogovoril z 
investitorjem. Pred zaporo je za tak poseg pridobiti vsa potrebna dovoljenja od pristojnih organov.  

8.2 Etapnost gradnje 
Celotna gradnja ceste se izvede v eni etapi. Možno je izvajanje v več fazah, zaradi zagotovila obvozov in dostopov. 
 
9. PROMETNA OPREMA IN SIGNALIZACIJA 

9.1 Vertikalna prometna signalizacija 
Pri izvedbi vertikalne signalizacije je upoštevati določila veljavnih standardov in Tehnične pogoje za izvedbo označb na 

vozišču: Uradni list RS št. 46 / 31.05.2000 PRAVILNIK o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, JUS 

Z.S0.001, JUS Z.S0.002, JUS Z.S2.235, JUS Z.S2.236, JUS Z.S2.313, JUS Z.S2.314, JUS Z.S2.315, JUS Z.S2.316, JUS 

Z.S2.317, JUS Z.S2.318, JUS Z.S2.319, JUS Z.S2.320, JUS Z.S2.321, JUS Z.S2.322, JUS Z.S2.323, JUS Z.S2.324, JUS 

Z.S2.325, JUS Z.S2.326, JUS Z.S2.327, JUS Z.S2.328, JUS Z.S2.329, JUS Z.S2.330. 

Dimenzije prometnih znakov: 
stranica enakostraničnega. trikotnika   60 cm 
premer okroglega znaka    60 cm 
kvadratni znak      60 cm 
Obvestilni znaki za vodenje prometa so dimenzionirani na osnovi višin črk, ki je H=21 cm. 
Postavljanje prometnih znakov 
Znaki se postavljajo tako, da je najbližji rob prometnega znaka oddaljen od roba asfalta najmanj 0,75 m in da je spodnja 
stranica znaka dvignjena nad asfaltom 1.50 m. Kadar je prometni znak postavljen na pločniku je minimalna razdalja od 
robnika do prometnega znaka 30 cm,  spodnja stranica pa je 2,25 m nad pločnikom. 
Prometni znaki morajo biti postavljeni tako, da je preprečeno bleščanje površine prometnega znaka, kar dosežemo z 
ustreznim kotom postavitve glede na prevokotnico na os ceste v horizontalnem oziroma vertikalnem smislu. 
Kvaliteta prometnih znakov 
Oblika, velikost in kvaliteta prometnih znakov mora ustrezati določilom Pravilnika o prometnih znakih in veljavnim 
standardom s področja prometnih znakov. Vsi znaki naj bodo izdelani s svetlobnoodbojno folijo klase I. (engineer grade), 
razen znakov II-2, ki so izdelani s svetlobnoodbojno folijo klase II. (high intensity grade).  
 
Življenjska doba prometnih znakov 
Življenska doba znakov klase I. mora znašati 7 let, s folijo klase II. pa 10 let. 
 
Barve in materiali prometnih znakov 
Barva ozadja prometnih znakov kot tudi elementov za pritrjevanje mora biti siva brez sijaja (bleska). 
 
Barva prednje strani prometnih znakov je v skladu z JUS Z.S2.330 in JUS Z.S2.313. 
Za izdelavo vertikalne prometne signalizacije morajo biti uporabljeni naslednji materiali: 
a.) aluminijeva pločevina za: 

 - podlago znaka na katero se lepi svetlobnoodbojna folija 
 - za ohišja znakov z notranjo osvetlitvijo 
b.) jeklo antikorozijsko zaščiteno z vročim cinkanjem za: 
 - nosilne cevi in ogrodja 
 - objemke 
 - spojne in vezne materiale 
Vsi znaki morajo biti izdelani z ojačanim robom. 
Na projektiranem odseku ceste so uporabljeni sledeči prometni znaki:  
I-5  kos 1 
II-2   kos 2 
II-30  kos 2 
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Na projektiranem odseku ceste se obstoječi  prometni znaki III -14 in III -15 – ime naselja in konec naselja (Trboje), znak 
VII-7.3 (območje občine)  ter znak I-28.1 prestavijo na novo lokacijo.  

9.2 Horizontalna prometna signalizacija 
Pri izvedbi talne signalizacije je upoštevati določila veljavnih standardov in Tehnične pogoje za izvedbo označb na vozišču: 

Uradni list RS št. 46 / 31.05.2000 PRAVILNIK o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah, JUS U.S4.224, 

JUS U.S4.225, JUS U.S4.226, JUS U.S4.227, JUS U.S4.228, JUS U.S4.229, JUS U.S4.230, JUS U.S4.231, JUS U.S4.232, 

JUS U.S4.233, JUS U.S4.234. 

Dimenzije talnih označb: 
lokalna cesta (glavna trasa): 

 - srednja ločilna črta V - 1 – neprekinjena   - bela 12 cm 
 - srednja ločilna črta V - 2 – prekinjena 3m – 3m – 3m  - bela 12 cm 
 - vodilna črta pri uvozih  V - 4 – kratka prekinjena 1m – 1m – 1m - bela 12 cm 
 - robna črta V – 1.1 – neprekinjena    - bela 12 cm 
 polje za usmerjanje prometa V - 33                  - bela 20 cm 
Materiali za izvedbo talnih označb: 
Talne označbe se izvedejo z enokomponentno belo ali rumeno barvo. 
Z uporabo steklenih kroglic je potrebno zagotoviti vidljivost označb v nočnem času. Steklene kroglice se vmešajo v 
enokomponentno barvo ali se posipavajo takoj po nanosu barve, (dovoljeno samo v primerih, ko ni možno strojno nanašanje 
barve). Refleksija, ki jo zagotavljajo steklene kroglice mora znašati ves čas funkcionalnosti označb najmanj 100 mcd/lux m2. 
Debelina nanosa barve mora znašati 250 mikronov suhega filma. Pri posipu steklenih kroglic je potrebno zagotoviti posip 
vsaj 200 g kroglic na kvadratni meter (cesta z PLDP pod 4000 vozil/dan). 
Obstoječo talno signalizacijo, ki jo bo potrebno odstraniti, se rezka z rezkarjem za odstranjevanje talnih označb. 

9.3 Prometna oprema 
9.3.1 Smerniki 

Cestni smerniki se postavljajo na obeh straneh ceste, drug nasproti drugemu. Na notranjih straneh krivin in na 
odsekih kjer ni mogoče postaviti smernika v predpisanih razmikih lahko odstopimo od predpisanih pogojev, s tem 
da ne porušimo optične linije, ki mora ostati neprekinjena.  
V krivinah s polmerom manjšim kot 100m lahko smernike na notranji strani krivine postavimo nasproti vsakemu 
drugemu smerniku, ki stioji zunaj strani iste krivine. 
V vzdolžni smeri morajo biti smerniki postavljeni na medsebojni razdalji kot je prikazano v tabelah 1 in 2. 
tabela 1 
Polmer 
horizontalne  
krivine (m) 

Razmik v  
krivini (m) 
 

 
                              Prehod pred in za krivino 

                               razmik v metrih 
prvi drugi tretji 

20 do 50 6,30 6,30 12,50 25,00 
med 50 in 100 6,30 12,50 25,00 25,00 
med 100 in 300 12,50 25,00 25,00 25,00 
med 300 in 500 25,00 25,00 25,00 25,00 
nad 500 25,00 25,00 25,00 25,00 
 
tabela 2 
Polmer 
vertikalne 
krivine (m) 

Razmik v  
krivini (m) 
 

 
                              Prehod pred in za krivino 

                               razmik v metrih 
prvi drugi tretji 

100 do 250 6,30 12,50 25,00 25,00 
med 250 in 800 12,50 25,00 25,00 25,00 
med 1000 in 3000 25,00 25,00 25,00 25,00 
nad 3000 25,00 - - - 
 
Cestni smernik mora biti vgrajen navpično, pri čemer mora znašati: 

• višina smernika od površine vozišča 75 cm 
• bočni odmik smernika od roba vozišča 50 cm pri širini bankine 75cm in manj, ter 75cm pri širini bankine 100cm in 

več. 
Vgrajen cestni smernik mora biti sidran tako, da je onemogočena izpulitev smernika z roko. 
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Dolžina smernika mora znašati 120cm. Svetlobni odbojnik mora biti na desni strani v smeri vožnje rdeče, na levi strani v 
smeri vožnje pa bele barve. 
 

9.3.2 Odbojna in zaščitna ograja, ograja za pešce 
V tem projektu odbojna ograja ni predvidena. 
 

9.4 Obvestilna signalizacija 
Pri izvedbi vertikalne signalizacije je upoštevati določila veljavnih standardov in Tehnične pogoje za izvedbo 
označb na vozišču: Uradni list RS št. 46 / 31.05.2000 PRAVILNIK o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
javnih cestah, JUS Z.S0.001, JUS Z.S0.002, JUS Z.S2.235, JUS Z.S2.236. 
Obstoječo obvestilno signalizacijo se pred gradnjo odstrani, ustrezno deponira in v fazi postavitve ostale 
signalizacije ponovno postavi na ustrezno lokacijo.   

9.5 Svetlobna signalizacija 
Pri izvedbi vertikalne signalizacije je upoštevati določila veljavnih standardov in Tehnične pogoje za izvedbo 
označb na vozišču: Uradni list RS št. 46 / 31.05.2000 PRAVILNIK o prometni signalizaciji in prometni opremi na 
javnih cestah, JUS Z.S0.001, JUS Z.S0.002, JUS Z.S2.235, JUS Z.S2.236. 
Med profili P6 in P8 sta predvidena otoka za umirjanje prometa. Na začetku in koncu otoka je predviden prometni 
stožec z znakom II-47 (obvezna smer) z notranjo osvetlitvijo. 
10. PREDRAČUNSKI ELABORAT 
V popisu in predračunu so upoštevana vsa dela, potrebna za izvedbo celotne rekonstrukcije. Upoštevana so vsa 
rušitvena dela, ki so potrebna za gradnjo nove ceste, to je rušitve asfalta, robnikov, dreves, ograj itd. Upoštevana 
so vsa gradbena dela, to je spodnji ustroj, zgornji ustroj in prometna oprema.  
V predračunu ni upoštevana javna razsvetljava z gradbenimi in elektromontažnimi deli, ki so upoštevana v načrtu 
elektroinštalacij. 
Morebitne potrebne prestavitve obstoječih komunalnih naprav in dela pri križanjih niso upoštevane. Te stroške bo potrebno 
oceniti po dejanskem stanju. Eventualne prestavitve in križanja se bodo izvajala po zahtevah upravljalcev po zakoličbi na 
terenu. 
Stroški posegov v zemljišča in odkupi niso zajeti. Zajeti so stroški rušenja ograj. Stroški prestavitve in izvedbe novih ograj 
niso zajeti. 
11.  KATASTRSKI ELABORAT 
Podatke za izdelavo katasterskega elaborata smo pridobili pri investitorju – občina Šenčur. Prizadete parcele se 
nahajajo v k.o. Trboje. 
Pri izdelavi katastrskega elaborata smo ugotovili, da katastrske meje niso prenesene v naravo in se zato 
katastrske situacije ne ujemajo z obstoječim potekom ceste na terenu, kot je ugotovljeno s potrjenim geodetskim 
posnetkom. Tako je površina posega v posamezno parcelo izračunana na osnovi razlike med obstoječimi in 
projektiranimi robovi cestnega telesa. Za obstoječi rob smo privzeli zunanji rob bankine. Za projektirani rob je 
upoštevan zunanji rob posega (bankina, nasip, izravnana površina, zid). 
Spisek prizadetih parcel vsebuje številke parcel  in približne površine posega v parcele.  
 
12. ZAKOLIČBENI ELABORA 
Osnovo elaborata predstavlja zakoličbena situacija v merilu 1:500 (list št. 9.1), v kateri je prikazana os ceste z 
glavnimi točkami in s profili na osnovi katerih se bo izvedla zakoličba trase. Priložena je tudi situacija v M 1:100 v 
kateri je prikazana zakoličba in dimenzije za avtobusno postajališče.  
V situaciji odvodnjavanja so podane koordinate osi požiralnikov in jaškov meteorne kanalizacije.  
Podatki za zakoličbo vsebujejo koordinate x in y zgoraj naštetih točk na trasi. 
 
13. ZAKLJUČEK 
Izvajalec del, mora za vsako spremembo v projektu pridobiti soglasje projektanta. 

 

 

 
 

11. Popis del 
 
V enotnih cenah mora ponudnik zajeti vse pričakovane stroške: 
• sorazmerni del stroškov pripravljalnih del, organizacije, ureditve in čuvanja gradbišča 
• stroške nabave in vgradnje vsega materiala in opreme, predvidenega za vgradnjo in montažo 
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• izdelavo ali najem in koriščenje, montažo in demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj ipd. 
• stroške prevozov, raztovarjanja in skladiščenja na gradbišču ter notranjega transporta na gradbišču 
• stroške zaključnih del na gradbišču z odvozom odvečnega materiala in stroške vzpostavitve prvotnega stanja, kjer bo to potrebno 
• sorazmerni del stroškov zavarovanja objekta v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka 

del do pridobitve uporabnega dovoljenja za objekt. Zavarovanje mora biti izvršeno pri pooblaščeni zavarovalni družbi, izvajalec mora 
kopijo police za vrednost predpisanih del dostaviti naročniku 

• stroške vzdrževanja začasnih internih poti na gradbišču in stroške čiščenja javnih ter drugih poti in okolja izven gradbišča, ki jih bo 
onesnažil s svojimi vozili ali deli izvajalec ali njegov podizvajalec 

• sorazmerni del stroškov čiščenja objekta, kar zadeva izvajalčevo delo in sicer med izvedbo del in primopredaje objekta, vključno z 
odvozom odpadnega materiala 

• stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave za nočno delo in morebitne ostale stroške v času gradnje 
• vse stroške predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati 
• stroške za popravilo morebitnih škod, ki bi nastale na objektu kot celoti oz. delu objekta, dovoznih cestah, zunanjem okolju, 

komunalnih vodih in priključkih po krivdi izvajalca 
• stroške vseh predpisanih kontrol materialov, atestov in garancij za materiale vgrajene v objekt, stroške nostrifikacije in meritev 

pooblaščenih institucij, potrebnih za uspešno primopredajo del, pri čemer morajo biti dokumenti obvezno prevedeni v slovenščino in 
nostrificirani od pooblaščene institucije v RS 

• zakoličba in obeležba obstoječih komunalnih naprav 
• zavarovanje obstoječih komunalnih naprav pri križanjih nad kanalom pri izkopu, med gradnjo in pri zasipu, komplet z ročnim 

izkopom in zasipom, zavarovanje naprav s cevjo ter utrjevanje  
• Obnova obstoječih hišnih vodovodnih priključkov, poškodovanih med gradnjo kanala. 
• stroški cestnih zapor in signalizacije po zahtevah cestno-prometne službe 
• Obračun zemljskih del je v raščenem stanju  
• Odvoz in transport zemljin se obračunava v raščenem stanju  
• vzpostavitev odstranjenih mejnikov zaradi gradnje v prvotno stanje 
• preizkus vodotesnosti kanala in pregleda sploščenosti cevi s kamero 
• dezinfekcija in tlačni preizkus vodovoda 
• geodetski posnetek prvotnega stanja cest 
• geodetski posnetek izgrajene kanalizacije 
• izdelava PID-a in POV-a 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 REKAPITULACIJA UREDITEV      
      

I.  UREDITEV LC ŠENČUR TRATA V DOLŽINI 1180 M       
                          EUR 
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II.  
FEKALNA KANALIZACIJA IN VODOVOD 
SAJOVČEVO NASELJE         

                          EUR 

III. 
REKONSTRUKCIJA CESTE VOKLO-
PREBAČEVO         

                          EUR 
IV. REKONSTRUKCIJA LC 251010 TACEN - TRBOJE - KRANJ      
  3. faza: TRBOJE - OB ČINSKA MEJA                       EUR 

            

V.  UREDITEV CESTE SREDNJA VAS - LUŽE                       EUR 
      

  SKUPAJ                        EUR 

  DDV 20 %                       EUR 
      
      

  SKUPAJ Z DDV                        EUR 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

I.  UREDITEV LC ŠENČUR TRATA V DOLŽINI 1180 M    
      

 REKAPITULACIJA     
      

A. GRADBENA DELA      
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I. UREDITEV CESTE     
      

            

VSE SKUPAJ brez DDV:     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

I. UREDITEV CESTE     
št.post. Opis EM Količina Cena /EM Vrednost v EUR 

1 Rezkanje asfalta v globini cca 5cm, z nakladanjem in 
odvozom v deponijo. (vzdolžni stiki in razpoke na 
asfaltu) 

m2 450,000   
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2 Dobava in polaganje asfalta v sestavi:  
bitudrobir BD22 v debelini 5 cm (vzdolžni stiki in 
razpoke - prej porezkano). 

m2 450,000   

      
3 Strojni izkop zemljine III.ktg in peščenega  

nasipa, z odvozom na stalno deponijo 
 

M3 52,00   

      
4 Čiščenje in pobrizg obstoječega asfalta z bitumensko 

emulzijo. 
M2 7.142,00   

      
5 Izravnava obstoječega asfalta z asfaltbetonom BB11 

(obračun v tonah) 
t 714,000   

      
6 Dobava in polaganje asfalta v sestavi z bitumenskim 

mastiksom:  
SMA 8 Pmb 45/80-65 A3 (asfaltbeton DBM 8s 
(PmB)), v debelini 3cm. 

M2 7.142,000   

      
7 Izdelava bankine iz drobljenca 0/16mm, v deb. Cca 

7cm. 
M3 100,000   

      
8 Izdelava sredinske črte, širine 12cm, z 

enokomponentno cestno belo barvo. 
M1 590,000   

      
9 Nepredvidena dela 10% EUR    
      
 SKUPAJ (poddela) : UREDITEV CESTE         

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

II.  
FEKALNA KANALIZACIJA IN VODOVOD 
SAJOVČEVO NASELJE          

      

 REKAPITULACIJA :     
      

A. VODOVOD     
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 GRADBENA DELA :     

      
I. CEVNI MATERIAL     
II. MONTAŽNA DELA     
III. GRADBENA DELA     
            
      
 SKUPAJ VODOVOD SAJOV ČEVO NASELJE:     

         
B. KANALIZACIJA      
      

I.  KANALIZACIJA     

            

 SKUPAJ KANALIZACIJA SAJOV ČEVO NASELJE     

      

            

 VSE SKUPAJ brez DDV:     

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
      

A. VODOVOD      
1. CEVNI MATERIAL     

št.post. opis EM količina cena/EM vrednost v EUR 

      
1.1.1. 

cevi NL (LTŽ-DUKTIL) φ 200 mm,  m1 633   
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1.1.2. 

cevi NL (LTŽ-DUKTIL) φ 100 mm,  m1 20   
      

1.1.4. 
cevi PEHD DN 63/12.5 m1 120   

      
1.1.4. 

cevi PEHD DN 32/12.5 m1 100   
      

1.3.2. 
EV zasun  φ 50 mm z ročnim kolesom kos 4   

      
1.3.3. 

EV zasun  φ 100 mm z ročnim kolesom kos 6   
      

1.3.4. 
EV zasun  φ 200 mm z ročnim kolesom kos 6   

      
1.3.7. EV zasun  φ 80 mm z vgradbeno garnituro in 

varovalno cestno kapo. Kos 8   
      

1.3.8. 
Nadtalni hidrant DN 80 – 16 – 1.3 kos 8   

      
 SKUPAJ CEVNI MATERIAL     
      
      

2. MONTAŽNA DELA     
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost v EUR 

2.1. Prenos in spuščanje fazonov in armatur do teže 
100 kg/kom kos 72   

      
2.5. Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL)  

φ 200 mm m1 633   
      

2.5. Polaganje in stikovanje cevi NL (LTŽ-DUKTIL)  
φ 100 mm m1 20   

      
2.5. 

Polaganje in stikovanje cevi PEHD DN 63/12.5 m1 120   
      

2.5. 
Polaganje in stikovanje cevi PEHD DN 32/12.5 m1 100   

      
2.3. Montaža fazonov in armatur na prirobnice kos 72   
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2.12. 

Tesnilni in vijačni material potreben za montažo ocena 1   
      

2.15. Razna upravičena nepredvidena dela v  
vrednosti 10% ostalih del ocena 1     

      
 SKUPAJ MONTAŽNA DELA     
      
      

3. GRADBENA DELA     
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost v EUR 

3.1. Zakoličba projektiranih osi in zaščita točk m1 633   
      

3.2. Izkop jarkov v zemljini III. ktg. Širine 1.00 do 
2.00 m in globine do 2.00 m, ter odmet 
materiala vsaj 1.00 m od roba izkopa. M3 1.300   

      
3.2.1. Izkop jarkov v zemljini III. ktg. Širine 1.50 do 

3.00 m in globine do 3.00 m, ter odmet 
materiala vsaj 1.00 m od roba izkopa M3 143   

      
3.3. Izkop jarkov v zemljini V. ktg. Širine 1.00 do 

2.00 m in globine do 2.00 m, ter odmet 
materiala vsaj 1.00 m od roba izkopa. M3 166   

      
3.4. Kompletna izdelava posteljice iz 2x sejanega 

peska v debelini 10 cm. M2 436   
      

3.5. Izdelava zasipa cevi z 2x sejanim peskom 
granulacije od 0-16 mm v debelini vsaj 10-20 
cm nad temenom cevi. M3 210   

      
3.6. 

Kompletna izdelava armirano betonskega jaška 
dimenzije 1.40x2.00 m in globine 1.85 m z 
dodtatnim izkopom, opažem, armaturo, 
betonom, zasipom in LTŽ pokrovom 60x60 cm 
in vso pripadajočo opremo po priloženem  
detajlu. Kos 6   

      
3.7. Kompletna izdelava betonskih blokov za 

sidranje cevi z objemkami in podložno gumo kom 10   
      

3.8. Zasipanje jarkov z gramoznim materialom v 
slojih po 30 cm z utrjevanjem. M3 1.212   
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3.9. Nakladanje in odvoz odvečnega materialala s 
III. ktg. S kamioni na razdaljo do 7.00 km, ter 
grobo razprostiranje pripeljanega materiala m3 1.466   

      
3.31. Zarezanje asfalta m1 165   

      
3.32. 

Rušenje obstoječega asfalta v debelini 10 cm z 
brazdanjem, nakladanjem materiala na kamione 
in odvoz materiala na deponijo ali v reciklažo. M2 248   

      
3.33. 

Obnova obstoječega vozišča z vgraditvijo 
tampona iz drobljenca v debelini 25 cm, nosilne 
plasti iz bituminoziranega betona BB 0/22 v 
debelini 7 cm in obrabno-zapornega sloja iz 
asfaltnega betona AB 0/11 v debelini 3 do 4 cm. M2 248     

      
 SKUPAJ GRADBENA DELA     
      
      

B. KANALIZACIJA Sajov čevo naselje     
      

št.post. opis EM količina cena/EM vrednost v EUR 

1 Zakoličba projektiranih osi kanala m1 400   
      
2 Izkop humusa v deb 20cm  z odmetom m3 10   
      

3 
Rušenje asfalta v debelini do 10cm z nakladanjem in 
odvozom materiala v deponijo do 10km m2 190   

      

4 
Izkop jarkov v zemljini III.ktg širine 1-2m in globine do 
2m z nakladanjem in odvozom  do 10km m3 1150   

      

5 
Izkop jarkov v V..ktg širine 1-2m in globine do 2m z 
nakladanjem in odvozom  do 10km m3 130   

      

6 
Izkop jarkov v zemljini III.ktg širine 1-2m in globine do 
2-4m z nakladanjem in odvozom  do 10km  m3 60   

      

7 
Izkop jarkov v V.ktg širine 1-2m in globine do 2m z 
nakladanjem in odvozom  do 10km m3 10   

      

8 
Zasipanje jarkov s peskom  0-20mm do višine 30cm 
nad temenom cevi z dobavo, dovozom in utrjevanjem m3 160   

      

9 

Zasipanje jarkov z gramoznim  materialom premer 
zrn do 60mm v slojih po 30cm z dobavo, dovozom in 
utrjevanjem             m3 1200   
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10 

Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas vklučno s 
peščeno posteljico debeline 10cm. Nazivni premer 
DN160, nazivna togost SN8 (hišni priključki) m1 100   

      

11 

Dobava in vgraditev cevi iz umetnih mas vklučno s 
peščeno posteljico debeline 10cm. Nazivni premer 
DN250, nazivna togost SN8  m1 300   

      

12 

Dobava in vgraditev jaškov iz poliestra notranji 
premer 800 mm  na kanalu 250  globine do 2.5m  
(povprečno 1,85 m).  Kompletno z dodatnim 
izkopom, podlago in utrjenim gramoznim zasutjem ob 
jašku. Kos 11   

      

13 

Dobava in vgraditev pokrov v vozišču razred D 
(400kN) premer 600 mm iz nodularne litine z 
zaklepom in protihrupnim vložkom. Kompletno z 
nosilnim okroglim armirano betonskim okvirjem s 
temeljenjem ob jašku. Kos 11   

      

15 
Obnova asfaltnega vozišča iz tampona deb 25cm, 
bitugramoza  0/22 7cm in asfaltbetona BB8s 3 cm m2 500   

      

16 
Obnova zelenic s humusiranjem v deb min 15cm in 
posejanjem tracvnega semena m2 50     

      
 SKUPAJ KANALIZACIJA     
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

III. 
REKONSTRUKCIJA CESTE SKOZI 
VOKLO         

      
 REKAPITULACIJA SROŠKOV     
      
 PREDDELA     
 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE     
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 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE     
 ODVODNJAVANJE     
 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA     
 OPREMA CEST     
           
      
 SKUPAJ     
      
      
      
      
      

številka kratek opis del enota količina 
enota za 

ceno vrednost 
      
 PREDDELA     
št.post. Opis EM Količina Cena /EM Vrednost v EUR 

1 Obnovitev in zavarovanje zakoličbe trase m 1240   
2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov kos 57   
3 Zakoličba točk otoka za umirjanje kos 31   
4 Demontaža prometnih znakov in ogledal kos 8   
5 Demontaža varnostnih ograj m' 55   

6 
Rušenje vseh vrst vozišč z odvozom na trajno 
deponijo izvajalca z plačilom vseh stroškov deponije m2 5880   

7 
Rušenje vseh vrst robnikov z odvozom na trajno 
deponijo m' 25   

8 Rušenje vseh vrst ograj m' 22   
11 Rezanje asfalta m' 50   
12 Nepredvidena dela – pavšal (10% investicije) kos 10%     

 SKUPAJ PREDDELA     
      
 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE     
št.post. Opis EM Količina Cena /EM Vrednost v EUR 

1 Površinski odkop plodne zemljine (humusa) m3 1300   
2 Široki izkop lahke zemljine m3 7650   

3 

Izkopi za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in 
drenaže širine do 1,0m in globine 1,0 do 2,0m v lahki 
zemljini m3 120   

4 

Izkopi za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in 
drenaže širine 1,0 do 2,0m in globine 2,0 do 4,0m v 
lahki zemljini m3 20   

5 Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini m2 13400   

6 
Izdelava peščene posteljice pod cevmi, v debelini 15 
cm m3 8   

7 
Obsip cevi s peskom, najmanj 30 cm nad temenom 
cevi m3 14   

8 
Izdelava posteljice v debelini plasti 20 cm iz 
drobljenca m2 380   

9 
Izdelava posteljice v debelini plasti 30 cm iz 
drobljenca m2 12800   

10 
Humuziranje zelenic brez valjanja, brez dobave 
humusa m2 380   

11 Razprostiranje odvečne plodne zemljine m3 600   



Rekonstrukcija cest v občini Šenčur v letu 2009 

(javni razpis objavljen 07.04.2009 na portalu javnih naročil Ur. listu RS št. JN2742/2009)  

  

 - 32 -   

12 
Transportiranje izkopanega materiala na deponijo 
izvajalca z plačilom vseh stroškov deponije m3 7000     

 SKUPAJ ZEMLJSKA DELA IN TEMELJENJE     
      
 VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE     
št.post. Opis EM Količina Cena /EM Vrednost v EUR 

1 
Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 
zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm m3 2800   

2 
Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca 
BD 22 v debelini 6 cm m2 9800   

3 

Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona 
0/8 iz zmesi zrn peska iz karbonatnih kamnin in zrn 
drobirja iz silikatnih kamnin v debelini 3,0 cm m2 9800   

4 
Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona 
0/8 iz karbonatnih kamnin v debelini 4,0 cm m2 2290   

5 
Polaganje kock iz naravnega kamna velikosti 8/8/8 
cm v beton MB20, stiki zapolnjeni s cementno malto m2 24   

6 

Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz 
cementnega betona s prerezom 15/25 cm v betonsko 
podlago MB 20 m' 228   

7 

Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz 
cementnega betona s prerezom 15/25 cm v betonsko 
podlago MB 20 m' 48   

8 Vgraditev AB lamele 5/20 cm m' 1260   
9 Izdelava asfaltne mude v širini 50 cm (6+3cm) m' 34     

 SKUPAJ VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE     
      
 ODVODNJAVANJE     
št.post. Opis EM Količina Cena /EM Vrednost v EUR 

1 Dobava in polaganje PVC cevi  DN 200 m' 134   
2 Dobava in polaganje PVC cevi  DN 250 m' 3   

3 
Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega 
prereza Ф 50cm, globine 1,0 do 1,5m kos 6   

4 
Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega 
prereza Ф 60cm, globine 1,0 do 1,5m kos 3   

5 
Izdelava jaška iz cementnega betona krožnega 
prereza Ф 60cm, globine 1,5 do 2,0m kos 2   

6 
Dobava in vgraditev LTŽ pokrova fi 450mm, za 
obtežbo 125 kN kos 5   

7 
Dobava in vgraditev LTŽ rešetke dim. 400/400mm za 
obtežbo 400kN kos 1   

8 
Dobava in vgraditev LTŽ pokrova fi 600mm za 
obtežbo 125kN kos 3   

9 

Dobava in vgraditev LTŽ pokrova fi 600mm za 
obtežbo 125kN vgrajenega v AB ploščo premera 
100cm in debeline 15cm kos 1   

10 
Ureditev ponikovalnice v trasi s perforiranimi cevmi iz 
cementnega betona Ф 100 cm, globine 3,1 do 4,0 m  kos 1     

11 
Ureditev ponikovalnice v trasi s perforiranimi cevmi iz 
cementnega betona Ф 100 cm, globine 8 m kos 2   
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 SKUPAJ ODVODNAVANJE     
      
      
 GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA     
      

1 

Izdelava ograje »Šenčur« ob stanovanjskih objektih 
-betonski parapet 
-AB stebrički 
- žična mreža m' 22     

 SKUPAJ     
      
      
 OPREMA CEST     
      
 Pokon čna oprema cest     
št.post. Opis EM Količina Cena /EM Vrednost v EUR 

1 
Izdelava temelja iz cementnega betona MB10, 
dolžina 50 cm, Ф 30cm kos 21   

1      

2 

Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak s 
temeljem iz vroče cinkane jeklene cevi Ф 64mm, 
dolžine 2000 mm kos 6   

3 

Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak s 
temeljem iz vroče cinkane jeklene cevi Ф 64mm, 
dolžine 2500 mm kos 12   

4 

Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak s 
temeljem iz vroče cinkane jeklene cevi Ф 64mm, 
dolžine 3500 mm kos 3   

5 

Dobava in pritrditev trikotnega prometnega znaka, 
podlaga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno 
folijo tipa 1, dolžona stranice 900mm kos 3   

5 
Pritrditev obstoječega trikotnega prometnega znaka z 
odsevno folijo tipa 1, dolžona stranice 900mm kos 2   

6 

Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, 
podlaga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno 
folijo tipa 2, Ф 600mm kos 5   

7 

Dobava in pritrditev prometnega znaka III-107 (tabla 
za usmerjanje), podlaga iz aluminijaste pločevine, 
znak z odsevno folijo tipa 2, dimenzij 500 x 500 mm kos 6   

8 

Dobava in pritrditev prometnega znaka IV-1.1 (dop. 
Tabla), podlaga iz aluminijaste pločevine, znak z 
odsevno folijo tipa 1, dimenzij 600 x 300 mm kos 1   

9 

Pritrditev obstoječega prometnega znaka za naselje 
iz aluminijaste pločevine, s folijo tipa 1, velikosti 1300 
x 500  mm kos 2   

9 

Dobava in pritrditev prometnega znaka III-86 
(kažipot) iz aluminijaste pločevine, s folijo tipa 1, 
velikosti 1300 x 350 mm kos 1   

10 
Dobava in pritrditev prometnega znaka II-47 iz 
poliestra, z notranjo osvetlitvijo, premera 600 mm kos 2   
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11 

Dobava in pritrditev prometnega stožca VI-8 iz 
poliestra, z notranjo osvetlitvijo, velikosti 700 x 250 
mm kos 2     

12 
Dobava in namestitev smernika na razdalji 30 m, 
komplet z izkopom in zasipom kos 230   

 SKUPAJ OPREMA CEST     
      
      
 Označbe na voziš ču     
št.post. Opis EM Količina Cena /EM Vrednost v EUR 

1 

Izdelava tankoslojne neprekinjene označbe z 
enokomponentno belo bavo, debelina plasti 200µm, 
širina črte 12 cm m' 3445   

2 

Izdelava tankoslojne prekinjene označbe z 
enokomponentno belo bavo, debelina plasti 200µm, 
širina črte 12 cm, raster 3-3-3, v skupni dolžini m' 69   

3 

Izdelava tankoslojne prekinjene označbe z 
enokomponentno belo bavo, debelina plasti 200µm, 
širina črte 12 cm, raster 3-6-3, v skupni dolžini m' 816   

4 

Izdelava tankoslojne prekinjene označbe z 
enokomponentno belo bavo, debelina plasti 200µm, 
širina črte 12 cm, raster 6-3-6, v skupni dolžini m' 126   

5 

Izdelava tankoslojne prekinjene označbe z 
enokomponentno belo bavo, debelina plasti 200µm, 
širina črte 12 cm, raster 1-1-1, v skupni dolžini m' 76   

6 
Doplačilo za posip z odsevnimi steklenimi kroglicami, 
0,25 kg/m2 kg 98   

7 
Izdelava druge tankoslojne označbe na vozišču, 
ročno z enokomponentno barvo m2 46     

 SKUPAJ OZNAČBE     
      
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
      
      

IV. REKONSTRUKCIJA LC 251010 TACEN - TRBOJE - KRANJ   
  3. faza: TRBOJE - OB ČINSKA MEJA         

      

      

      

 REKAPITULACIJA     
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I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA     
II. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ     

III. ZGORNJI USTROJ     
IV. ZAKLJUČNA DELA     
V. GRADBENA DELA za JAVNO RAZSVETLJAVO    

            

 SKUPAJ:     

      

      

      
I. PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA     
      
 Opomba:     
 v ceni odvoza ruševin upoštevati tudi plačilo     
 odškodnin na deponiji.     
      

št.post. opis EM količina cena/EM vrednost v EUR 

      
147. Zakoličba osi trase ceste in zavarovanje. m1 820,0   

      
148. Postavitev prečnih profilov in zavarovanje. kom 42,0   

      
149. Posek dreves in grmičevja, kompletno z     

 nakladanjem in odvozom (ocena). m2 50,0   
      

150. Čiščenje terena z odstranitvijo grmovja. m2 50,0   
      

151. Fizična zaščita varovanih objektov kulturne     
 dediščine med potekom gradbenih del:     
 - slopno znamenje na robu vasi, kom 1,0   
 - spomenik NOB, kom 1,0   
 - pokopališče. kom 1,0   
      

152. Odstranitev prometnih znakov in napisnih     
 tabel, kompletno z drogom, temelji, z     
 deponiranjem ob trasi za kasnejšo ponovno     
 postavitev. kom 4,0   
      

153. Odstranitev žive meje, odvoz materiala. m1 40,0   
      

154. Zasek - rezanje afalta deb. 10 cm, na stiku     
 novega asfalta z obstoječim. m1 90,0   
      

155. Rušenje asfalta v deb. 10 cm, kompletno z     
 odvozom v stalno deponijo do 10 km  z plačilom vseh 

stroškov deponije m2 4.100,0   

      
156. Razna nepredvidena dela ( 10% ).         

 PRIPRAVLJALNA IN RUŠITVENA DELA skupaj :     
      

      
II. ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ     
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št.post. opis EM količina cena/EM vrednost v EUR 

      
157. Izkop humusa v deb. cca. 25 cm z direktnim     

 nakladanjem na kamion in odvozom na      
 gradbiščno deponijo do 250 m (humus     
 za kasnejšo uporabo), z razgrinjanjem     
 na začasni deponiji. m3 725,0   
      

158. Strojni izkop zemljine III.ktg in peščenega      
 nasipa, z deponiranjem izkopa na začasni     
 gradbiščni deponiji, z vsemi transporti do     
 250 m. m3 40,0   
      

159. Strojni izkop zemljine III.ktg in peščenega      
 nasipa, z direktnim nakladanjem na kamion. m3 3.965,0   
      

160. Izdelava nasipa z izbranim izkopanim      
 materialom na mestih, kjer je kota planuma     
 nove ceste in pločnika višja od raščenega      
 terena, komplet z dovozom z začasne       
 deponije gradbišča. m3 40,0   
      

161. Planiranje planuma ceste in pločnika z vsemi     
 uvozi, s točnostjo ± 3 cm in utrjevanje do      
 potrebne trdnosti. m2 8.270,0   
      

162. Dobava in vgrajevanje tampona, plast deb.     
 40 cm, v plasteh po 20 cm, s planiranjem s     
 točnostjo ± 1 cm in utrjevanjem do potrebne      
 trdnosti (cesta). m3 3.100,0   
      

163. Dobava in vgrajevanje tampona, plast deb.     
 do 25 cm, s planiranjem s točnostjo ± 1 cm      
 in utrjevanjem do potrebne trdnosti (pločnik in uvozi 

deb. 25, ter dosip na peščenih uvozih deb. do 20 
cm). m3 50,0   

      
164. Fino planiranje tampona v predpisanih padcih     

 po projektu, dobava sejanega peska granulacije     
 0-8 mm, planiranje ter utrjevanje - priprava za     
 asfaltiranje ceste. m2 6.530,0   
      

165. Fino planiranje tampona v predpisanih padcih     
 po projektu, dobava sejanega peska granulacije     
 0-8 mm, planiranje ter utrjevanje - priprava za     
 asfaltiranje pločnika. m2 60,0   
      

166. Ureditev in utrditev bankine, šir. 50 cm in       
 v naklonu 6%, kompletno z dobavo manj-     
 kajočega sejanega peska deb do 10 cm. m2 820,0   
      

167. Nakladanje, odvoz odvečnega materiala na     
 stalno deponijo do 10 km, kompletno z      
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 odškodnino za deponijo. m3 4.758,0   
      

168. Razna nepredvidena dela ( 10% ).         
 ZEMELJSKA DELA - SPODNJI USTROJ skupaj:     
      

      
III. ZGORNJI USTROJ     

      
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost v EUR 

      
169. Dobava in vgrajevanje dvignjenih betonskih     

 robnikov 15/25/100, na betonsko podlago     
 z obbetoniranjem in stičenjem. m1 40,0   
      

170. Dobava in vgrajevanje pogreznjenih betonskih     
 robnikov 15/25/100, na betonsko podlago     
 z obbetoniranjem in stičenjem - uvozi. m1 4,0   
      

171. Dobava in vgrajevanje betonskih lamelnih      
 robnikov 5/25/100 cm, na betonsko podlago,     
 z obbetoniranjem in stičenjem - ravno.  m1 40,0   
      

172. Dobava in polaganje granitnih kock 3 v vrsto      
 pri otoku, stik z novo asfaltno površino. Kocke     
 položene na betonsko podlago, komplet z     
 zastičenjem reg s cementno malto. m1 36,0   
      

173. Rezkanje - frezanje obstoječega finega asfalta     
 v šir. 20 cm (stik obstoječi - novi), kompletno      
 z dobavo in vgrajevanjem novega asfalt betona       
 v deb. 4,0 cm. m1 100,0   
      

174. Hladni obrizg asfalta pri stikovanju obstoječega z 
novim. m1 100,0   

      
175. Dobava in vgrajevanje BD 22 v deb. 6 cm ter      

 BB 11 v deb. 4 cm, kompletno z valjanjem     
 (cesta in uvozi). m2 6.530,0   
      

176. Dobava in vgrajevanje BD 16 v deb. 4 cm ter     
 BB 8s v deb. 2 cm, kompletno z valjanjem     
 (pločnik). m2 52,0   
      

177. Ureditev peščenih uvoznih površin, z dobavo     
 manjkajočega sejanega peska, v deb. do 10 cm. m2 200,0   
      

178. Razna nepredvidena dela ( 10% ).         
 ZGORNJI USTROJ skupaj:     
      

      
IV. ZAKLJU ČNA DELA     

      
št.post. opis EM količina cena/EM vrednost v EUR 
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179. Barvanje cestnih označb z belo enokomponentno      

 barvo za asfalt, s steklenim posipom za vidljivost     
 v nočnem času:     
 - neprekinjena bela črta širine 12 cm, m1 30,0   
 - prekinjena bela črta širine 12 cm (na sredini in     
 pri uvozih), m1 850,0   
 - robna neprekinjena bela črta širine 12 cm (70 cm od 

roba asfalta), m1 1.500,0   
 - zaporna površina med pasovoma z nasprotnima 

smerema prometa (V-30) - pri prom. otoku. m2 90,0   
      

180. Dobava in montaža prometnih znakov, komplet z     
 notranjo osvetlitvijo, zemeljskimi deli in temelji:     
 II - 47    obvezna smer, kom 2,0   
 prometni stožec - osvetljen kom 2,0   
  kom 4,0   

181. Dobava in montaža prometnih znakov, komplet z     
 drogom, zemeljskimi deli in temelji:     
 I - 5       zoženje ceste, kom 1,0   
 II - 2      stop, kom 2,0   
 II - 30    omejitev hitrosti, kom 2,0   
  kom 5,0   

182. Dobava in montaža dopolnilnih tabel na že      
 postavljene drogove:     
 IV - dopolnilna tabla dim. 600/250 mm. kom 2,0   
      

183. Ponovna postavitev obstoječih prometnih znakov     
 in napisnih tabel na nove lokacije, kompletno s     
 temeljenjem in potrebnimi zemeljskimi deli. kom 4,0   
      

184. Prometni tipski plastični smerniki s katadiopterjem,     
 oddaljen od roba asfalta 0,75 min dvignjen nad     
 robom vozišča 0,75 m, z vsemi zemeljskimi     
 deli. kom 60,0   
      

185. Hortikulturna ureditev in zasaditev:     
 dovoz in razstiranje humusa, m3 250,0   
 fino planiranje, zatravitev. m2 1.250,0   
      

186. Razna nepredvidena dela ( 10% ).         
 ZAKLJU ČNA DELA skupaj:     

      
      

V. GRADBENA DELA za JAVNO RAZSVETLJAVO    
      
 Opomba:     
 - cevi, ki potekajo pod voznimi površinami (cesta, uvozi, pločnik)   
 se obbetonirajo, ostale so položene v zemljino.     
      

št.post. opis EM količina cena/EM vrednost v EUR 

      
187. Strojni izkop kanala za položitev cevi javne     

 razsvetljave, globine do 1,0 m, širine 40 cm spodaj,     
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 z odmetom na rob izkopa (material za kasnejšo     
 uporabo). m3 70,0   
      

188. Ročno planiranje in utrjevanje dna izkopa z     
 natančnostjo ±  2 cm. m2 50,0   
      

189. Zasip kanala javne razsvetljave z izbranim     
 izkopnim materialom do višine planuma. m3 70,0   
      

190. Razna nepredvidena dela ( 10% ).         
 GRADBENA DELA za JAVNO RAZSVETLJAVO skupaj:    
      
      
      
      
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

      

V.  UREDITEV CESTE SREDNJA VAS - LUŽE       
      
      

A. GRADBENA DELA      
      
      

      

I. UREDITEV CESTE     
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VSE SKUPAJ brez DDV:     
      
      
  Opis postavke ME Koli čina Cena Vrednost v 

EUR 
      
 Poddela : UREDITEV CESTE         

      
1 Posnetek in določitev osi cestne trase. m1 784,000   
      
2 Postavitev in zavarovanje prečnih profilov. kos 36,000   
      
3 Rezanje asfalta. m1 30,000   
      
4 Rušenje asfalta v deb. 5 do 10 cm, z nakladanjem in 

odvozom v deponijo s stroški deponiranja. 
m2 3.550,000   

      
5 Široki izkop lahke zemljine, z nakladanjem na kamion 

in odvozom v deponijo, s stroški deponiranja. 
m3 2.381,000   

      
6 Planum naravnih temeljnih tal v lahki zemljini, z 

planiranjem in valjanjem. 
m2 4.763,000   

      
7 Dobava in vgrajevanje drobljenca 0/125mm, v deb. 

30cm. 
m3 1.429,000   

      
8 Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno 

zrnatega drobljenca, 0/32mm,  iz kamnine v debelini 
20 cm. 

m3 953,000   

      
9 Vgraditev predfabriciranih dvignjenih robnikov iz 

cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm - 
ravni. 

m1 163,000   

      
10 Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih robnikov iz 

cementnega betona s prerezom 15/25/100 cm - 
ravni. 

m1 21,000   

      
11 Izdelava jaška iz betonskih cevi fi 50 cm, z LTŽ 

mrežo 40x40 cm, izkopom in zasipom. 
kos 1,000   

      
12 Izdelava ponikovalnice fi 100 globine 400 cm, z 

vsemi zemeljskimi deli, obsipom ponikovalnice s 
kroglami in dobavao in vgraditvijo LTŽ pokrova fi 
60cm 

kos 1,000   

      
13 Dobava in polaganje PVC cevi fi 160 mm, z izkopom, 

obsipom z 1xsej. gramozom in zasipom. 
m1 5,000   
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14 Dobava in polaganje asfalta v sestavi:  
bitudrobir BD22 v debelini 6 cm in asfaltbeton BB11 v 
debelini 4 cm, na že pripravljeno in utrjeno podlago 

m2 3.979,000   

      
15 Dobava in polaganje asfalta v sestavi: bitudrobir 

BD22 v debelini 6 cm in asfaltbeton BB11 v debelini 4 
cm, na že pripravljeno in utrjeno podlago, v koritnici 
širine 0,5m. 

m1 110,000   

      
16 Prestavitev dveh cestnih svetilk na drogu za cca 

1,50m.  
kom 1,000   

      
17 Izdelava bankine iz gramoza ali naravno 

zdrobljenega kamnitega materiala širroke do 0,50 m 
m2 784,000   

      
18 Dobava in postavitev smernika iz plastične zmesi, z 

votlim prerezom, dolžine 1200 mm z odsevnikom iz 
folije. 

kos 63,000   

      
19 Označba sredinske prekinjene črte širine 12cm, z 

enokomponentno cestno belo barvo. 
m1 392,000   

      
20 Dobava in postavitev smernikov na razdalji 30m, 

komplet z izkopom in zasipom 
kos 55,00   

      
21 Nepredvidena dela 10 % EUR       

      
 SKUPAJ (poddela) : UREDITEV CESTE         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ponudnik:       
 
Datum:              
 
Kraj:                  
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Odgovorna oseba:       
 
 
Žig in podpis:       
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priloga 1: Podatki o ponudbi 
 

Ponudnik:       

Potrdila o poslovno 
organizacijski in 

- (za pravne osebe ) izpisek iz sodnega registra: datum       
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finančni 
usposobljenosti 

- (za samostojne podjetnike) priglasitev pri davčnem organu: datum       

- potrdilo davčnega organa o poravnanih obveznostih: datum       

- (za pravne osebe ): obrazec  BON 1 in BON 2 ali BON 3, datum:       

- (za samostojne podjetnike) potrjena davčna napoved za leto 2007: datum:        

Garancija za resnost 
ponudbe: 

garancija izdana pri banki:       

veljavnost garancije do:       
Podatki o tehnološki 
usposobljenosti 
(stroji in oprema s 
katero boste izvedli 
predvidena dela) 

- stroji za zemeljska dela (bagri):                                          kom.  

- transportna sredstva (kamioni):                                           kom. 

- stroji za utrjevanje in zgornji ustroj: (valjarji,…):              kom. 

 

 

Podatki o kadrih, ki 
bodo sodelovali pri 
izvedbi del:  

- visoka in višja izobrazba:                                                 delavcev 

- srednja šola                                                                       delavcev 

- poklicna šola                                                                     delavcev 

- priučeni                                                                             delavcev 

- nekvalificirani                                                                   delavcev 

- skupaj                                                                                delavcev        

Podatki o trenutni 
zasedenosti kapacitet 

Ponudnik ima trenutno zasedenih       % svojih kapacitet, tako, da bo lahko zagotovil delovno silo 
in opremo za izvedbo v predvidenem roku. 

 
Dosedanje delovne 
izkušnje 

Obseg del na področju rekonstrukcij cest in gradnje kanalizacije in vodovoda v zadnjih petih letih, 
za katera je bilo pridobljeno uporabno dovoljenje v EUR:        

Obseg del na področju ostale nizke gradnje v zadnjih petih letih, za katera je bilo pridobljeno 
uporabno dovoljenje v EUR:        

Podatki o roku 
izvedbe 

Z deli se prične v roku       dni od podpisa pogodbe. 

Vsa dela bodo zaključena v roku       dni. 

garancijski pogoji bančna garancija za odpravo napak v garancijskem roku z veljavnostjo do       

Skupna vrednost 
izvedbe glede na 
popis del  
(vklju čno DDV) 

  
 
                                                  EUR        

Plačilni pogoji:  število in višina začasnih situacij:      

rok plačila       dni od potrditve situacije. 

rok zaključnega plačila       dni od opravljene primopredaje del. 

način spremembe cen:        

opcija ponudbe:       

Druge ugodnosti:       

Osnutek pogodbe  Izpolnjeni obrazec pogodbe je priložen v prilogi 11.  

Izjava, da se strinjate 
z razpisnimi pogoji: 
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* Izpolnjeni obrazec je sestavni del ponudbe! 

 

 

datum:        žig in podpis odgovorne osebe: 
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Priloga 2: “Izjava ponudnika po 1. odstavku 42. člena ZJN-2”: 
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Priloga 3: Potrdila o poslovno organizacijski usposobljenosti 
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Priloga 4: Garancija za resnost ponudbe 
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Priloga 5: Podatki o tehnološki usposobljenosti 
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Priloga 6: Podatki o kadrih 
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Priloga 7: Podatki o trenutni zasedenosti kapacitet 
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Priloga 8: Dosedanje delovne izkušnje 
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Priloga 9: Podatki o pogojih izvedbe 
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Priloga 10: Garancijski pogoji 
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Priloga 11: Cena, plačilni pogoji, opcija ponudbe, cenik kalkulativnih elementov 
 

PONUDBA         
 
 
 
PONUDNIK:  _____________________________________________________________________ 
 
  _____________________________________________________________________ 
   
 
PONUDBA št.  ____________________ 
 
 
1.    V skladu z razpisnimi pogoji in razpisno dokumentacijo smo pripravljeni izvesti javno naročilo za ceno: 
 
 
Sklop 

 
CENA PO 
PREDRAČUNU 

 
 
DDV 

 
 
PONUDBENA CENA 

Ureditev LC Šenčur  - Trata v dolžini 1180 m    

Obnova vodvoda in kanalizacije v 
Sajevčevem naselju v Šenčurju 

   

Rekonstrukcija ceste skozi Voko    

Rekonstrukcija LC Tacen – Trboje – Kranj 
3. faza: Trboje – Občinska meja 

   

Ureditev ceste Srednja vas - Luže    

 
SKUPAJ:  

   

 
 
Morebitni popusti morajo biti zajeti že v enotni ceni posamezne postavke.. 
  
2. 
Ponudbena cena je formirana na podlagi enotnih cen iz predračuna po načelu “enotnih fiksnih  cen in količin  potrjenih v 
knjigi obra čunskih izmer”, Fiksnost cen je določena v skladu z to razpisno dokumentacijo. 
 
3. 
Rok izvedbe razpisanih del: ____________________ 
 
4. 
Opcija ponudbe:                ____________________ 
 
 
 
Datum:                                                  Žig:     
                                              Podpis:_________________  
___________________ 
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Priloga 12: Osnutek pogodbe 
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Pogodbeni stranki: 
 

NAROČNIK: 
 
 
 
 
 

Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208, Šenčur, ki jo zastopa župan Miro Kozelj 
matična številka: 5874696 
davčna številka:  SI85537322 
transakcijski račun pri Banki Slovenije, štev.: 01317-0100006973 
zavezanec za DDV: da 
  

 
 

  
 
in 
 
 

IZVAJALEC:       
ki ga zastopa       
matična številka:       
davčna številka:       
žiro račun:      
zavezanec za DDV:       

 
 
 
sklenejo naslednjo 
 
 
 
 
 

P O G O D B O št.       
 

za rekonstrukcijo občinskih cest v občini Šenčur v letu 
2009 
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I. UVODNA DOLOČBA 
 
Pogodbeni stranki ugotavljata, da je Občina Šenčur, Kranjska cesta 11, 4208 Šenčur izvedla 
javni razpis (javni razpis objavljen na portalu javnih naročil Ur.list RS, dne………, št. objave Ob 
………) za rekonstrukcijo cest v občini Šenčur v letu 2009, da je  kot najugodnejši ponudnik 
bilo izbrano podjetje       
 
 

II. PREDMET POGODBE 
 

1. člen 

S to pogodbo naročnik oddaja, izvajalec pa prevzema  rekonstrukcijo cest v občini Šenčur v 
letu 2009 (oziroma določen sklop). 

III. VREDNOST POGODBENIH DEL 
 

2. člen 
 

Vrednost pogodbenih del iz 1.člena te pogodbe je določena na osnovi predračuna iz ponudbe 
izvajalca številka       z dne       in znaša, ob upoštevanju 20% DDV,  

 
      

z besedo:       
 
Ponudbo sestavljajo tudi terminski plan izvajanja del in plan porabe finančnih sredstev po 
posameznih mesecih. Predračun izvajalca je sestavni del te pogodbe. 
 

IV. ROK DOKONČANJA DEL 
 

3. člen 
 

Izvajalec se obvezuje pričeti z izvajanjem  del v roku sedem koledarskih dni po podpisu 
pogodbe. V roku 10 dni od podpisa mora naročniku predložiti tudi bančno garancijo za dobro 
izvedbo pogodbenih obveznosti. Dela se obvezuje dovršiti, v skladu s terminskim planom 
izvajanja obnove, v roku       koledarskih dni oz. do       . 

4. člen 

 
Rok dokončanja del se ustrezno podaljša v primerih določenih z  42. členom posebnih 
gradbenih uzanc. O tem je izvajalec dolžan  pisno obvestiti naročnika in ga zaprositi za 
podaljšanje roka dokončanja del, kar se potrdi s podpisom aneksa k tej pogodbi. 
 
V primeru, ko delo ne bo dokončano v predvidenem roku, mora izvajalec predložiti naročniku 
ustrezno podaljšanje veljavnosti bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. 
 

V. OBVEZNOSTI   NAROČNIKA 
 

5.člen 
 

Naročnik je dolžan pred začetkom izvajanja  del zagotoviti: 
─ dva izvoda (s strani naročnika) potrjene projektne dokumentacije (popis del), 
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─ zemljišče, potrebno za izvedbo pogodbenih del, 
─ gradbeno dovoljenje, priglasitev del. 

 
6. člen 

 
Naročnik se ob morebitnih spremembah projekta obvezuje predložiti vso dodatno potrebno 
dokumentacijo tako, da bo izvedba del lahko potekala nemoteno v skladu s terminskim 
planom. 
 
 

VI. OBVEZNOSTI IZVAJALCA 
 

7.člen 
Izvajalec izjavlja: 

─ da mu je poznan predmet pogodbe in vsi riziki, ki bodo spremljali delo, 
─ da je seznanjen z razpisnimi zahtevami oz. s prejeto projektno dokumentacijo,  
─ da so mu razumljivi in jasni pogoji in okoliščine za pravilno izvedbo del. 

 
8. člen 

V zvezi z izvajanjem prevzetih del se izvajalec obvezuje da bo: 
─ naročniku pred pričetkom del predložil projekt organizacije gradbišča in elaborat prometne 

ureditve v času gradnje,  
─ izdelal podroben terminski plan, 
─ naročniku najkasneje v roku deset (10) dni po sklenitvi pogodbe izročil bančno garancijo 

za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% (deset odstotkov) vrednosti 
pogodbenih del, ki velja še vsaj en (1 ) dan po uspešno opravljenem prevzemu del, 

─ tekoče vodil  gradbeni dnevnik in knjigo obračunskih izmer za ves čas gradnje, 
─ izvršil dela solidno in kvalitetno, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, standardi in 

gradbenimi normativi, 
─ izročil dokazila (ateste) o vgrajenih materialih in konstrukcijah, 
─ naročnika pisno obvestil o začetku  in dokončanju del, 
─ dela opravljal v skladu s terminskim planom izvajanja del, 
─ po zaključku del zagotovil izdelavo projekta izvedenih del (PID), ki ga bo dostavil naročniku 

najkasneje na dan prevzema. Izdelava PID-a je strošek izvajalca. 
─ Vzpostavitev obstoječih mejnikov v prvotno stanje, ki so bili odstranjeni zaradi gradnje 
─ Projekt za obratovanje in vzdrževanje objekta 
─ Geodetski posnetek zgrajene kanalizacije 
 
 
 

VII. NAČIN OBRAČUNAVANJA OPRAVLJENIH DEL 

 
10. člen 

 
Opravljena dela po tej pogodbi bo izvajalec obračunal po cenah iz priloženega predračuna in 
po dejansko izvršenih količinah, potrjenih v knjigi obračunskih izmer. 
 
Obračunavanje del bo izvajalec opravil z izstavitvijo računa oz. začasnih in končne situacije, pri 
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čemer bo upošteval določila o načinu obračunavanja del, vsebovanih v splošnih pogojih 
pogodbe. Pri izstavitvi situacije se mora izvajalec sklicevati na številko pogodbe. 
 
Pogodbene cene v pogodbenem roku so fiksne. Izvajalec ni upravičen do podražitev. 

 

VIII. NAČIN PLAČEVANJA OPRAVLJENIH DEL 

 
11. člen 

Izvajalec mora račun oz. situacijo dostaviti naročniku v roku pet (5) dni po opravljenem delu 
oz. do 5. v mesecu za pretekli mesec, če traja delo več mesecev. Naročnik je dolžan račun 
plačati v roku 60 dni od uradnega prejema, s tem, da ga je dolžan potrditi v roku osem (8) 
dni.  
 
Če naročnik ne pregleda in potrdi računa v roku osem (8) dni od prejema in mu tudi ne 
ugovarja, se šteje, da je potrjen s pretekom tega roka. 
 
Začasne mesečne situacije z manjšimi korekturami se ne popravljajo in zavračajo, se pa 
upoštevajo in obračunajo v naslednji situaciji. 
 
Končna situacija se izstavi šele po opravljeni količinski in kakovostni primopredaji del. Ob 
izplačilu končne situacije se zadrži plačilo 10% vrednosti del do uspešno pridobljenega 
uporabnega dovoljenja in primopredaje upravljalcu. 
 
 
 

X. POGODBENA KAZEN 

 
12. člen 

Če izvajalec po svoji krivdi dela ne opravi v dogovorjenem ali  sporazumno podaljšanem roku, 
je dolžan plačati kazen v višini 5 ‰ za vsak zamujeni koledarski dan, vendar največ do 5% 
pogodbene vrednosti. Pogodbena kazen se obračuna s končno situacijo.  
 
Naročnik in izvajalec soglašata, da  pogodbena kazen ni pogojena z nastankom škode 
naročniku. Povračilo tako nastale škode bo naročnik uveljavljal po splošnih načelih 
odškodninske odgovornosti, neodvisno od uveljavljanja pogodbene kazni. 
 
 

XI. GARANCIJSKI ROK  

13. člen 
Izvajalec daje       letno garancijo za kakovost izvedenih del in       letno garancijo za 
solidnost gradnje od uspešno opravljenega tehničnega pregleda objekta, oz. prevzema del. 
 
Za vgrajeno opremo in industrijske izdelke veljajo garancijski roki proizvajalcev oz. 
dobaviteljev. 
 

14. člen 
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Ob prevzemu je naročnik dolžan pregledati izvršena dela po tej pogodbi. Morebitne napake se 
vpišejo v zapisnik o prevzemu, pri čemer se tudi določi  rok za njihovo odpravo. 
 

15. člen 
Ob zaključku del mora izvajalec naročniku izročiti bančno garancijo za odpravo napak v 
garancijskem roku v višini 10 % (deset odstotkov) od vrednosti izvedenih del. Brez predložene 
garancije tehnični pregled oz. prevzem del ni opravljen. 
 
V primeru, da se v garancijskem roku odkrijejo napake, ki ne bodo odpravljene pred iztekom 
tega roka, je izvajalec dolžan podaljšati veljavnost bančne garancije za odpravo napak v 
garancijskem roku. 

 

XII. STROKOVNI NADZOR 

16. člen 
Odgovorni vodja del s strani izvajalca je       
Pooblaščeni predstavnik naročnika je Aleš Puhar, univ.dipl.org. 
Strokovni gradbeni nadzor izvaja Gradbeni inženiring David Rozman s.p. 
 

XIII. REŠEVANJE SPOROV 
 

17. člen 
Morebitne spore pogodbeni stranki rešujeta sporazumno, če pa do sporazuma ne pride, je 
za reševanje sporov pristojno sodišče v Kranju. 

 
 
 

XIV. KONČNI DOLOČBI 
 

18. člen 
 

Pogodba je sklenjena, ko jo podpišeta obe pogodbeni stranki, in prične veljati z dnem 
predložitve bančne garancije za dobro izvedbo del in dveh lastnih bianco menic s pooblastilom 
za izpolnitev in uporabo. 
 
 
 
 
 
 

19. člen 
 

Ta pogodba je napisana v štirih enakih izvodih, od katerih vsak od podpisnikov prejme po dva 
izvoda.  
           
      dne         Šenčur, dne       
 
IZVAJALEC:                        NAROČNIK: Občina Šenčur                     
        župan:       
             Miro Kozelj  
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Priloga 13: Izjave 
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Priloga 14: Podizvajalske pogodbe 
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                  Priloga 15: Pismo o nameri za dobavo asfalta 
 
 
 
____________ 
____________ 
____________ 
 
 

PISMO O NAMERI 
za dobavo asfalta  

 

S tem pismom o nameri potrjujemo, da bomo ob pridobitvi pogodbe za izvedbo del 

na objektu ____________________________________ 

 

Izvajalcu 

 

 

redno dobavljali asfalt po zahtevah projekta. 

 

Asfalt bomo dobavljali skladno s terminskim planom izvajalca. 

 

Transportna razdalja od asfaltne baze do gradbišča je ____ km.  

 

 

Datum, kraj        Direktor: 

       

 


